PROCESSO N2 23066.069144/2022-35

MINISTERIO DA EDUCAGAO .
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA I
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI S rT—
Coordenagao de Projetos e Registros — CPRISUMAI "

Coordenagao de Obras e Reformas — COR/SUMAI

ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
Processo: 23066.069144/2022-35
Modalidade: Pregao eletrbnico
Tipo: Menor Preco
Regime de Execug¢ao: Empreitada por preco unitario
Numero: 74/2022

OBJETO: - Pregao Eletrénico para contratacao de empresa especializada em servigos
de engenharia para execugdo de RESTAURAGAO E REFORMA DO MODULO IANSA
DA FACULDADE DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, da
Universidade Federal da Bahia, Federacdo, Salvador, Bahia, conforme condicoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas nesse instrumento e seus anexos.

CATSER:162-7 - Manutencgao / Reforma Predial
Prazo de execugao: 90 (noventa) dias consecutivos
Prazo Vigéncia: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 454.084,99 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil e oitenta e
quatro reais e noventa e nove centavos)

Data de abertura: 04/04/2023
Horario: 10:00 h (HORARIO DE BRASILIA)

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

DEFINIGOES E TERMOS UTILIZADOS

Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;
Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto
da presente licitagéo;
Contratante UFBA — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos
objeto da presente licitagao;
Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatorio, a quem sera
adjudicado o objeto deste certame;
Fiscalizacado - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a
quem este ultimo devera se reportar.
Licitante - define a empresa participante do certame.
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UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servicos objeto da
presente licitagao;

1. OBJETO

O objeto desta licitagdo € a servicos de engenharia para execugdo da
RESTAURACAO E REFORMA DO MODULO IANSA DA FACULDADE DE
ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA da Universidade Federal
da Bahia, Federagao, Salvador, Bahia, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas nesse instrumento € seus anexos.

CATSER | ITEM DESCRIGCAO DOS QUANTIDADE VALOR TOTAL
SERVICOS UNITARIO

1627 1 Manutencao, 1,00 R$ 454.084,99 | R$ 454.084,99
reforma predial.

SERVIGCO DE
ENGENHARIA
PARA EXECUGAO
DA RESTAURAGAO
E REFORMA DO
MODULO IANSA DA
FACULDADE DE
ARQUITETURA DA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
BAHIA , CAMPUS
FEDERAGADO,
Salvador- Bahia.
CATSER 1627

Natureza Despesa:

339037/04 | 339039/16 | 339036/22 | 449039/16 | 339092/39 | 449092/39 |
449092/01 | 449051/91 | 339092/37 | 449051/93 | 449051/92 | 449092/51

1.1. O objeto da licitagao tem a natureza de servico comum de engenharia.

1.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados na
tabela acima.

1.3. A presente contratagdo adotara como regime de execugao a Empreitada por
Preco Unitario
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1.4.
1.4.
1.4.

Integram ao presente Termo de Referéncia os seguintes anexos:
1. ANEXO Il — Pecas Gréficas.
2. ANEXO Il — Orgamento e Cronograma.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

O servico a ser Servigo de engenharia para RESTAURAGAO E REFORMA
DO MODULO IANSA DA FACULDADE DE ARQUITETURA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, Federagado, Salvador- Bahia se faz
necessario para garantir a preservagdo do bem publico e desenvolvimento de
atividades académicas.

. A obra do MODULO IANSA tem por finalidade atender as demandas da
Unidade e dos cursos de Arquitetura.

A FAU foi contemplada com recursos dos projetos provenientes do Ministério
de Ciéncia e Tecnologia/FINEP, provenientes da Fonte: Convénio n°
01.10.06.90.00 — PROINFRA 01/2008 /FAPEX 090103.Dessa forma a
presente licitacao visa concretizar a utilizagdo desses recursos e cumprimento
com o referido convénio.

As especificagbdes técnicas, bem como os quantitativos do objeto encontram-
se em documento especificos de orcamento.

Trata-se de servico a ser executado por preco unitario visto que foi todo
mensurado em suas diversas etapas, por meio de suas quantidades, sendo
seu valor total a resultante da multiplicacdo do preco unitario por essas
quantidades.

A forma de adjudicagéo sera menor preco.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos

Preliminares - ETP xx/2022, abrange a prestagao do servigo com fornecimento de

mao de obra e todos os materiais e equipamentos necessarios para a perfeita

execucgao dos servigos nas areas internas e externas do imével da Reitoria.

3.1

3.1

3.2.

.1. Montagem do canteiro de obras;

.2. Correcdo de pendéncias notificadas pela inspecdo da fiscalizacdo da

UFBA, quando houver;

Entrega da documentagao técnica para a fiscalizaco.
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3.3. Materiais e equipamentos que serdo substituidos na reforma, tais como,
cabos, quadros, disjuntores, transformadores, torre de refrigeragdo, dutos,
valvulas entre outros, que pertencem a UFBA, deverdo ter seu destino
definido pela fiscalizagdo dos servigos. Todo material retirado da obra devera
ser transportado a um local a ser determinado pela fiscalizacdo para posterior

descarte ou alienacéo.

3.4. Em caso de equipamentos com registro no SIPAT (Sistema de Patrimbnio)
registrados e tombados, estes terdo seu destino final a alienagdo em processo
préprio a ser realizado pela CONTRATANTE.

3.5. Em caso de equipamentos sem registro no SIPAT (Sistema de Patrimbnio),

estes poderdo ser simplesmente descartados como entulho de obra.

3.6. A contratada devera construir um abrigo provisorio para a guarda desses

materiais e local do canteiro de obras.

3.7. Todos os servigos estdo discriminados no documento de orgamento com a
especificacdo de Servicos e Materiais.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacéo exclusiva de mao
de obra, a ser contratado mediante licitacdo, nha modalidade pregdo, em sua
forma eletrénica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto

n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto. cuja execucédo indireta é

vedada.

4.3. A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre 0s empregados
da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes
gue caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. A prestadora dos servicos devera ter conhecimento e capacitagdo técnica
para prestar os servigos de engenharia com fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos
e insumos diversos descritos na Planilha Orgamentaria.

4
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5.2. O servigo a ser contratado é de natureza nao continuada, sem dedicagao
exclusiva de mao de obra.

5.3. Na execucao dos servigcos devera ser considerado os seguintes critérios:

5.3.1. Apresentagcdo de projeto para implantacdo de canteiro de obras
organizado, com critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no
qual conste, por exemplo, o reuso de agua, o reaproveitamento da agua de
chuvas e dos residuos sélidos produzidos e a separagao dos nao reutilizaveis
para descarte, sempre que possivel.

5.3.2. Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras o PGRCC, conforme
modelo fornecido.

5.4. Obedecer aos critérios e praticas para promog¢ao do desenvolvimento
nacional sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em
especial:

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1.1. Os critérios de sustentabilidade ja elencados em OBRIGACAO DA
CONTRARATADA fazem parte dos requisitos necessario para a contratagao.

6.1.2. Nesse objeto especificamente por se tratar de reparos gerais nao
contemplara a captagdo de aguas de reuso e/ou critério de eficiéncia
energética. Critérios outros de sustentabilidade sédo parte da execugdo da
obra final.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o Licitante

podera realizar vistoria nas instalacbes do local de execucdo dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, nos seguintes horarios:
segunda a sexta, das 08h00min horas as 12h00min horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71)3283-5813 ou pelos
e-mails: cppo.sumai@ufba.br; lima@ufba.br ou marpin@ufba.br.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacédo do
Termo de Referéncia, estendendo-se até o segundo dia util anterior & data
prevista para a abertura do certame.

7.3. Para_a vistoria o licitante, ou o0 seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e

documento expedido pela _empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacéo da vistoria.

7.4. O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado
para fazer a vistoria e sua habilitacdo técnica, caso este ndo seja o
representante legal.

PREGAO 74/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23066.069144/2022-35


mailto:lima@ufba.br
mailto:cppo.sumai@ufba.br

PROCESSO N2 23066.069144/2022-35

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI
Coordenagao de Obras e Reformas — COR/SUMAI

S
CORISUMAT
° UFBA

e
RTUTE SPIRITUS,
\VRTUT! \-V# ;l TUS,

7.5. A ndo realizacdo da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegacées de
desconhecimento das instalacées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora
assumir os énus dos servicos decorrentes.

7.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes

e das condig¢des locais para o cumprimento das obrigacées objeto da licitacao.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execucédo do objeto seguira a seguinte dindmica:

8.1.1. A execucdo do servico sera iniciada com o recebimento da Ordem de
Servico, cujas etapas observardo o cronograma fisico financeiro.

8.1.2. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a
apresentacdo de novo cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da
obra, desde que n&o ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma sera
analisado pela fiscalizagcdo que podera aceitar ou ndo. No caso de néo
aceitacdo fica valendo o cronograma apresentado durante o certame
licitatério

8.1.3. Nao serao aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

8.1.4. Durante a execugao dos servicos serdo realizados acompanhamento e
fiscalizacdo da Administracdo que fara a verificacdo dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o0 seu perfeito
cumprimento.

8.1.5. A verificagdo da conformidade da prestacao do servico sera realizada com
base nos projetos executivos, memoriais descritivos e especificacoes
técnicas.

8.1.6. Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada
apresentara comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagcao, a qual
competira a verificacdo dos servigos e tomara as devidas providéncias a fim
de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nhas
quantidades e qualidades necessarias aos servicos discriminados na planilha
orcamentaria, promovendo sua substituicdo quando necessario.

9.2. Para _a perfeita execucdo dos servicos, a Contratante ira disponibilizar _as
pecas de argamassa armada pré-moldadas adquiridas junto a fornecedor.
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10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar
minuciosamente toda a documentacdo referente a presente licitacao,
dirimindo, oportunamente, junto a Administracdo todas as duvidas sobre
detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias
que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a nao
incorrerem em omissées que jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensbes de acréscimo dos precos propostos, uma vez que apos
a assinatura do contrato e emitida a ordem de servigo n&o serdo permitidas
alteragbes no escopo contratado.

10.2. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificagdes
e projetos ora fornecidos ndo poderdo, em nenhuma hipotese, constituir
pretexto para o Contratado cobrar servigos extras e/ou alterar a composigao
de seus precos.

10.3. Quando da convocagao para assinatura do contrato, o licitante vencedor
fica obrigado a apresentar o layout do canteiro de obra para o devido
conhecimento e aprovacao da Fiscalizagdo, para que possa ao receber a
ordem de servico iniciar a obra.

10.4. Quaisquer dos servigos mencionados presentes nas especificagdes e ndo
incluidos nos desenhos de execug¢ao dos projetos, ou vice versa, terdo a
mesma significagdo como se figurassem em ambos, sendo a sua execucao
obrigatoria e de responsabilidade do Contratado.

10.5. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre
cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as
primeiras, sempre consultada a Fiscalizacao.

10.6. Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e
especificagcdes) e a planilha orcamentaria, prevalecera a planilha.

10.7. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes
dos projetos sem autorizagao expressa da Fiscalizac&o.

10.8. Todas as modificagdes e ajustes necessarios, durante a execugao dos
servigos, deverao ser encaminhados para analise e autorizagao expressa da
Fiscalizagao.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada,
7
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de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nhome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis;
11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos,
fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos
da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl Item 6 da IN SEGES/MP n°
5/2017;

11.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1.Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

11.6.2.Direcionar _a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizacido destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o

trabalhador foi contratado; e considerar os trabalhadores da Contratada como
colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela

contratacao, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacbes pela Contratada;

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo, quando

esta constar em planilha orcamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de
Referéncia: "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

11.10.1. Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;
11.10.2. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
8
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11.10.3. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
11.10.4. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do

servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei
n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do
Consumidor).

11.10.5. Certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Reqistro de Imédveis:

11.11. _Arquivar, entre outros documentos. de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,

relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes
expedidas

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n° 8.666,

de 1993.
11.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pela

contratada, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servico
for executado em suas dependéncias. ou em local por ela designado.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia

e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar

equipamentos de sequranca individuais, os materiais e equipamentos,

ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e gquantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;
12.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do

objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

12.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos/obras efetuados em

que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou
dos materiais empregados.

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacéo por
todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em
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qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos
a serem executados, de conformidade com as normas e determinacdes em
vigor;

12.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigcos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de
confianca no 6rgéo contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203,
de 2010.

12.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da reqularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
sequinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
reqularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a

regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado: 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

12.7.1. Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencoes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria n&o trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos

sociais _ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualguer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos

servigos.
12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,. inclusive

equipamentos e instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos

10
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trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia da

obra.
12.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e

especificacbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o
local dos servicos sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca,
higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacbes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicido de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre;
12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as

obrigacbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao:;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na

legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar_sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
Ou municipal, as normas de seguranca da Administracéo;

11

PREGAO 74/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23066.069144/2022-35



B> S
\INTUTE SPIRITUS)
(o]

PROCESSO N2 23066.069144/2022-35

MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

Coordenagao de Obras e Reformas — COR/SUMAI

|
S
CORTSUMAT
° UFBA

12.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais. equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes

aceitas pela boa técnica, normas e legislagcéo
12.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem

6.1, “@” e “b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequactes e atualizagcdes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo _a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes:;

12.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancdes civis e penais cabiveis;

12.24. Realizar _a ftransicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacées, podendo exigir,
inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execucio dos servicos;

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha:;,
com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao

Individual - EPI’s;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo o 6rgdo para a execucdo do servico;

12.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional;

12.29. Apresentar, quando _ solicitado pela Administracdo, atestado de

antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mio de obra oferecida
para atuar nas instalacdes do 6érgao;
12.30. Atender as solicitacoes da Contratante quanto a substituicdo dos

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos
casos em gue ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a

execucao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;
12.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;

12
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12.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades n&do abrangidas

pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao
de servico para representa-la na execucédo do contrato com capacidade para
tomar decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos;

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas
da Administracio:

12.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que n&o venham a ser

danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao existentes;
12.35.1. Providenciar junto ao CREA e/lou CAU as Anotacdes de

Responsabilidade Técnica — ART’'s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977 e
12.378/2010;

12.36. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licencas

necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da
legislacéo aplicavel;

12.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funciondrios, de equipamentos, condicbes de trabalho,

condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como o0s comunicados a Fiscalizacdo e

situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

12.37.1. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas
numeradas em ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagdo da SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.

12.37.2. Nao sera admitido diarios de obras digitais;

12.37.3. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu

preenchimento. Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a
Fiscalizagdo, que apds efetuar, no mesmo, as anotagdes mencionadas no
caput da presente condigéo, destacara a segunda via de cada pagina, para
seu controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela
empresa Contratada, ficando a 12 via no préprio Diario que devera ser
entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras Coordenagdo de Obras e
Reformas — COR / SUMAIL.

12.37.4. O referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada
final de més devera ser encaminhado junto com a medigdo, ao Nucleo de

13
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Obras da Coordenacéao de Obras e Reformas — COR / SUMAI, conforme item
acima.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus

anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio

de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado

pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgio

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas

lantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.40. Comprovar_a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso 1X, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da

respectiva _medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.40.2. Coépia dos Comprovantes de Reqistro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for

obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade

validos, conforme artigo 17, inciso 1l, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°

253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucido Normativa

IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a

emissao de tal licenca obrigatéria.

12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao

DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos

residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugcdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio

14
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Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacido devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6érgao

competente, conforme o caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo

ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratac&o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):

deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacido de material

para usos futuros;
12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverao ser

reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

12.41.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas

tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos. contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e

destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos

originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de

“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas;

12.41.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso. a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em

conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116. de 2004.

12.42. Observar as sequintes diretrizes de carater ambiental:

12.42.1. ualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local

fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execucéo contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
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26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

12.42.2. Na execucio contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou

aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto

acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90. e legislacdo correlata:;

12.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1,

de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados

reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se

na planilha de formacio de precos os custos correspondentes:

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos,
por uso indevido de patentes reqgistradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecbées dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas

necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos
a_serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste

Termo de Referéncia e demais documentos anexos:

12.45. Quando for o caso, providenciar as ligagbes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas. energia elétrica, telefone, etc.), bem

como agendar, junto aos o6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias _de servicos publicos para obtencdo de licencas e
reqularizacdo dos servicos e obras concluidos (Habite-se, Licenca Ambiental
de Operacéo, etc.);

12.46. Quando for o caso_fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela

contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos _referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as

possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a

abrangé-la _em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e

entendimento de todas as suas especificacées técnicas, para posterior

execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacées prestadas. bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

12.46.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e
16
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seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar

0 detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas,
incorporando as alteracées exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

12.47. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada
integral a participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderdo ultrapassar, no seu

conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

12.48. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apdés a assinatura do contrato, a contratada devera participar de

reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execugéo do
servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e
0s gerentes das areas que executardo os servicos contratados

12.49. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor
e nao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regiao
mais proxima;

12.50. Aceitar que a Administragdo Publica n&o se vincula as disposi¢gdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais
ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

12.51. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

12.52. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacéo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato:
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12.53. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas. previdenciarias e para com o FGTS,
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

12.54. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacées por

parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucédo dos servicos objeto do contrato;

12.55. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional

12.56. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de

julho de 2018.

12.57. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades. em
conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de novembro de
2018

12.58. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer
da _execucdo do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no
artigo 48, 1l, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

12.59. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na

hipétese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel
pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

12.60. Responsabilizar-se _pela _padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

12.61. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicacdo de
44 horas semanais (salvo indicacdo diferente na planilha orcamentaria
presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das
atividades.

12.62. A Contratada devera manter, durante a execucido da obra a depender da

necessidade prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo
integral, aceita pela Coordenacdo de Obras e Reformas — COR / SUMAI e que

na_auséncia do responsavel técnico devera representa-lo sempre que for
necessario.
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12.63. Executar os servicos conforme as especificacbes do Projeto
executivo/orcamento, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais;

12.64. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados a Contratada pela acdo ou omissdo de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido
ou a terceiros;

12.65. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacbes
da Fiscalizacdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas,
quando for o caso;

12.66. Relatar a Fiscalizacdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestacdo dos servicos;

12.67. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, exceto nas condicoes autorizadas no Termo de

Referéncia, no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato:

12.68. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucéo do contrato.

12.69. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigacdes inerentes a execugéo dos servigos
ora contratados.

12.70. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como

sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e

nos prazos determinados por lei.
12.71. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem

desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas

pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

12.72. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos
servicos fora das suas especificacoes;

12.73. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis
€ assumindo o 6nus decorrente.

12.74. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiguem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a
integridade do patrimdnio publico;

12.75. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, 0 mapa de concretagem para
que este aprove o planejamento e acompanhe a execucio dos servicos;
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12.751. Toda concretagem s6 serd liberada apés a verificacdo das formas e
ferragens., quando sera dada a autorizacdo pelo fiscal no diario da obra.

12.76. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais

erros/equivocos no dimensionamento da proposta.
12.77. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e

limpo. Limita-se o condicionamento de entulho no canteiro de maneira
adequada até o volume de 6 m® O ndo cumprimento ensejara adverténcia,

notificacdo e multas.

12.78. E de responsabilidade da contratada a manutencdo do tapume durante a
vigéncia do contrato.

12.79. E de responsabilidade da contratada o atendimento de Normas e legislagdo

tais como:
12.791. Normas da ABNT, para constru¢cdo e desempenho de edificacdes
em concreto armado;
12.79.2. A norma NR — 18, que regulamenta a Salde e Seguranca no
Trabalho;
12.79.3. A norma NR - 10, que regulamenta a Seguranca em Instalacdes e
Servicos de Eletricidade;
12.79.4. As disposigdes legais da Unio;
12.79.5. Aos regulamentos das empresas concessionarias;
12.79.6. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;
12.79.7. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da
ABNT;
12.79.8. As praticas SEDAP — execugdo; e as qualificacdes de materiais do
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).
12.79.9. NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;
12.79.10. NBR 5419 - Protecdo contra descargas atmosféricas;
12.79.11. NBR16401-1 - Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitarios - Parte 1: Projetos das instalagtes
12.79.12. NBR16401-2 - Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitarios - Parte 2: Parametros de conforto térmico
12.79.13. NBR16401-3 - Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e

unitarios - Parte 3: Qualidade do ar interior

12.79.14. SMO04_14-01 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensao;

12.79.15. NBR13971 - Sistemas de refrigeragdo, condicionamento de ar,
ventilacdo e aquecimento — Manutengao programada;

12.79.16. NBR15848 - Sistemas de ar-condicionado e ventilacdo -
Procedimentos e requisitos relativos as atividades de construcao, reformas,
operacao e manutengao das instalagbes que afetam a qualidade do ar interior
(QAI)

12.79.17. VR01_02-00_003 - Especificacao de Caixas para Medidores
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13. DA SUBCONTRATAGAO

13.1. E vedada a subcontratacao total do objeto do contrato, bem como a sub-
rogacédo completa ou da parcela principal da obrigacéo.

13.1.1.No caso de subcontratacdo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:
13.1.1.1. Até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. nas

seqguintes condicbes;

13.1.1.2. Dependera de autorizagdo prévia por parte do Contratante, ao qual
cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacédo
técnica necessarios para a execucao dos servicos, bem como verificar
os demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre
eles a regularidade fiscal e trabalhista.

13.1.1.3. A contratada devera entregar por escrito a relacdo de servicos que
serdo subcontratados, bem como as empresas que serdo
subcontratadas, com um prazo de no maximo 15 (quinze) dias de

antecedéncia da execucdo dos servigos, para que a Administracdo
proceda a devida avaliacdo da documentacédo e conceda a autorizacao
Ou rejeicao;

13.1.1.4. .No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacao de
empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas

assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucido Normativa
SEGES/MP n° 6. de 6 de julho de 2018.

13.1.1.5. Para tal a empresa devera ofertar as condicbes e pré-requisitos
necessarios para a atender as exigéncias de manutencéo da garantia de
fabrica dos equipamentos,

13.1.2.Caso _haja necessidade de comprovacdo de habilitacdo técnica em
determinados servicos, para o processo licitatério, estes ndo poderdo ser
objeto de subcontratacao.

13.1.3.A_empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucéo total,
notificando o 6érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem

prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

13.1.4.Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar
a_supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo
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13.1.5. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
13.1.5.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.1.5.2. Consércio composto em sua totalidade por microempresas e

empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n°
8.666, de 1993; e

13.1.5.3. Consoércio composto parcialmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte com participacdo igual ou superior ao percentual

exigido de subcontratacao.

14. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagcao original; sejam mantidas as
demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade
do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666, de 1993

15.2. As atividades de gestdo e fiscalizagao da execugao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuigcbes, fique assegurada a distincdo dessas atividades
e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acdes relacionadas a Gestao do Contrato

15.3. A fiscalizacdo dos servigos cabera a Universidade Federal da Bahia,
através da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/ Coordenacao
de Obras e Reformas — COR / SUMAI

15.4. A Fiscalizagao contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de
Fiscalizagdo dos Contratos de Terceirizagédo, da Instrugdo Normativa n°. 05, IN
05/2017, com as alteragdes da Instrugdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro
de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao do Ministério
do Planejamento, Orcamento e Gestdo, no que couber, sem prejuizo de
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outras medidas que o oOrgdo julgar necessarias, de acordo com a
especificidade do objeto e do local.
15.5. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a
experiéncia técnica necessaria para o acompanhamento e controle da
execucgao da obra.
15.5.1.0 acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este
item nao excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei n° 8.666, de 1993.
15.6. Os representantes da Fiscalizagdo reportar-se-ao diretamente ao
Responsavel Técnico do Contratado.
15.7. Os representantes da Fiscalizagao e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os
trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitacdo, ainda que nas
dependéncias do Contratado ou de terceiros.
15.8. A Contratada interrompera total ou parcialmente a execucédo dos servigos
sempre que:
15.8.1.Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no
Contrato;

15.8.2.For necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do
Instrumento Convocatério e de acordo com as especificacbes em anexo,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

15.8.3.Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da

Fiscalizagdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes,
quando entao autorizara a citada suspensao, €;

15.8.4. A Fiscalizacao assim o determinar ou autorizar formalmente.

15.9. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucéo do servigo,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n°. 8.666, de 1993.

15.10. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na
execucao dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.
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15.10.1. Os materiais, antes da sua aplicacdo, deverdo ser submetidos a
aprovacgao dos fiscais técnicos designados pela Administracao.

15.11. O Fiscal Técnico designado pela Administracdo anotara diariamente em
registro préprio (livro de diario de obras com trés vias) todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

15.12. E papel da fiscalizacdo atestar os documentos referentes & conclusdo de
cada um dos itens dos servicos planejados e efetivamente executados, nos
termos contratados, para efeito de pagamento.

15.13. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o
qual sera cobrada a sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme
planilha orgcamentaria. A sua auséncia caracteriza falta grave e implicara em
adverténcia, notificagdo e multa, além do devido desconto nas medi¢des
mensais.

15.14. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
Fiscalizagao, deverao ser solicitadas a Coordenacado de Obras e Reformas —
COR / SUMAI em tempo habil para a adogao das medidas convenientes.

15.15. A Fiscalizagdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
servigos ora contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de
Referéncia e seus Anexos e com o contrato.

15.16. As determinacdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da
Contratante, encarregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser
prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas
por escrito.

15.17. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangbes administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n° 8.666, de 1993.

15.18. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.19. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagédo
da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizada.
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15.20. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria contratada materialize a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.
15.21. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante

exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.22. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao
do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
0s niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as san¢bes a Contratada de acordo com as
regras previstas no ato convocatério.

15.23. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

15.24. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

15.24.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execuc¢do da obra, em especial,
quanto:

15.24.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

15.24.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

15.24.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-
saude, quando for devido;

15.24.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

15.24.1.5. O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

15.24.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nédo
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagcédo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um ano da contratagdo, 0 que nao impedira que a andlise de extratos
possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.24.3. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio
de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

15.24.4. Somente autorizar a subcontratagédo se as obrigacdes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.
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16. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1. No caso da execugdo dos servigos, considerar-se-a efetivamente
executados, somente com a apresentacdo dos Relatorios de medicédo e
respectiva planilha de medicao.

16.2. Entende-se como servigo executado, ndo seus componentes postos em
obra (aluminio para esquadrias, cerdmicas para pisos) mas a finalizagdo dos
elementos projetais.

16.3. A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a memdéria de calculo
dos quantitativos de cada item de todos os servicos realizados;

16.4. Nao sera aceito medigcbes com itens de servigos em percentuais ou em
verbas;

16.5. As medigcbes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més,
englobando todos os servicos executados e aprovados pela Fiscalizagdo
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

16.5.1. Apresentar planilha com a prévia da medicdo que devera ser encaminhada

ao Fiscal Técnico, para a sua avaliacdo e aprovacao, até o dia 25 de cada
meés;

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

17.1. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte
forma:

17.1.1.Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera a
Contratada apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagcao
da Contratante.

17.1.2.A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos o0s servigos
executados, por meio da fiscalizacdo técnica competente, acompanhados
dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequacédo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

17.1.3.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as
verificagdes de funcionamento das instalagdes e equipamentos que compbe
a edificacao;

17.1.4.A aprovacao da medicao previa apresentada pela Contratada nao a exime
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos
servigos executados.

17.1.5.No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicacao
escrita da Contratada, o fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado
(Termo de Recebimento Provisério) em consonancia com suas atribuigdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.
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17.1.6.0 relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato, em relacao a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

17.1.7.Seréa lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas
pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas

17.1.8.Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

17.1.9.Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo, desde que o
retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

17.1.10. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento
provisorio dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

17.1.11. Designar comissdo composta de 03 servidores que:

17.1.12. Devera realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

17.1.13. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servigcos prestados, com base nos relatérios e documentagdes
apresentadas; e

17.1.14. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.
17.1.15. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera

lavrado, em até 90 (noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento
Provisdrio, pelo gestor do contrato, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a
consequente aceitacao mediante termo circunstanciado.

17.1.16. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a
responsabilidade da Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢gdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

17.1.17. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia
e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
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pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades previstas

18. DO PAGAMENTO:

18.1.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias,
contados do recebimento do boletim de medigao, com a Nota Fiscal/Fatura
acompanhada dos demais documentos comprobatdérios do cumprimento das
obrigagdes da Contratada, desde que estes nao apresentem nenhuma
pendéncia que enseje revisdo dos documentos entregues.

18.1.2. 0 pagamento da ultima fatura (medicao final da obra) esta condicionado ao
recebimento definitivo da obra emitido por comissdo a ser designada pelo
Gestor do Contrato.

18.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
29 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

18.4.1.0 prazo de validade;

18.4.2. A data da emisséao;

18.4.3.0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

18.4.4.0 periodo de prestagao dos servigos;

18.4.5.0 valor a pagar; e

18.4.6. Eventual destaque do valor de retencées tributarias cabiveis.

18.4.7.Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 ap0s a comprovacao da regularizagcdo da
situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.5. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP
n°® 05, de 2017, sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional
a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

18.5.1.Nao produziu os resultados acordados;
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18.5.2.Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a

qualidade minima exigida;

18.5.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a

execucao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

18.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

18.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutengdo das condigbes de habilitagdo exigidas nesse
Termo de Referéncia, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento

18.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

18.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgéo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucido Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

18.13. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurang¢a nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017, quando couber.
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18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa
do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

18.16. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentagio
comprobatdria do cumprimento das obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP
n® 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacao seja regularizada.

18.17. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacido das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servigcos objeto do
contrato.

18.18. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicagado das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato.

18.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagcdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100)/3651=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual
= 6%

18.20. No caso de etapas n&o concluidas, previstas no cronograma fisico
financeiro, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas o0s
servigos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o
cronograma na etapa subsequente.
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18.21. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do
acordado no cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagao e
multa prevista;

18.22. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra,
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste Termo de Referéncia.

18.23. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo
artigo 12 da Lei Complementar n°. 123, de 2006, ndao sofrera a retengéo
quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos pelo referido regime, em
relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaracdo de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234, de
11 de janeiro de 2012.

18.24. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito,
mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.

18.25. A administracido local sera medida proporcionalmente de acordo com os
servigos executados;

18.26. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no
contrato.

19. REAJUSTE:

19.1.1.0s precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacao das propostas.

19.1.2.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da
contratada, os precos contratados poder&o sofrer reajuste apos o interregno
de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigagbes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

19.1.3.0s indices do INCC serao consultados no site da Fundagao Getulio
Vargas: https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

19.1.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.1.5.No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela Uultima
variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.1.6.Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.
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19.1.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigéo,
0 que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

19.1.8.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

19.1.9. O reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

20. GARANTIA DE EXECUGAO

20.1. Sera exigida a prestagdo de garantia pela Contratada, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato
e por 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia contratual, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de
05(Cinco) dias uteis a partir da notificacdo formalizada pela Administracao,
tratando-se de condicao indispensavel para assinatura do contrato, sob pena
de aplicagdo das sangbes cabiveis;

20.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

20.2.1.Caucgao em dinheiro ou titulos da divida publica;

20.2.2.Segura garantia;

20.2.3.Fianca bancaria.

20.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento) para aditivos
e renovacgdes contratuais.

20.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.

20.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

20.6. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

20.6.1.Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do n&o
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

20.6.2.Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

20.6.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragcao a contratada; e

20.6.4. Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

32

PREGAO 74/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23066.069144/2022-35



PROCESSO N2 23066.069144/2022-35

MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

Coordenagao de Obras e Reformas — COR/SUMAI

|
S
CORTSUMAT
° UFBA

20.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

20.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

20.9. Caso a opcgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

20.11. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacgéo.

20.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no
prazo maximo de .05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

20.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

20.14. Sera considerada extinta a garantia:

20.14.1. Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagcdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.14.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

20.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a
contratada.

20.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no
Contrato.

21. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei
n° 10.520, de 2002, a Contratada que:
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21.1.1.Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratacao;

21.1.2.Ensejar o retardamento da execug¢ao do objeto;

21.1.3.Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

21.1.4.Comportar-se de modo inidéneo; ou

21.1.5.Cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecucgao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao
pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

21.2.2.Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdao dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e
a critério da Administragao, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer
a nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao
total da obrigagédo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

21.2.3.Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucido do objeto (entendendo-se
como atraso nas etapas do cronograma), por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagao assumida.

21.2.4.Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigacao assumida;

21.2.5.Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdo mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

21.2.6.Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo Contratante a promover a
rescisdo do contrato;

21.2.7.As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si;

21.2.8.Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.9.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até
que seja promovida a reabilitagao perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;
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21.3. A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes, levard em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

21.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragbes sao atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacio que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou gonsegiéncias letais, 05
por oCorméncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, 0s servicos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os

servigos confratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servigo determinado pela

. : . 02
fiscalizacao, por servigo e por dia;

Refirar funciondrios ou encarregados do servico
Ei] durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
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Fara 05 itens a seguir, deixar de:

Reaqgistrar e confrolar, diariamente, a assiduidade e a

5] pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;
7 Cumprir determinacio formal ou instrugio 02

complementar do drgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
a inconveniente ou ndo atenda &s necessidades do 01
servico, por funciondrio e por dia;

Cumprir guaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas. apos

9 reincidéncia formalmente nofificada pelo orgéo 03
fiscalizador, por item e por ocomréncia;
Indicar & manter durante a execucio do contrato os
10 i Ny . 0
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacio de obrigactes da 01

CONTRATADA

21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:

21.5.1.Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

21.5.3.Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao
em virtude de atos ilicitos praticados.

21.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuragido da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual
instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

21.7. A apuragdao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo @ Administracdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.
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21.8. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos
e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

21.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

21.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou
seja, suas medigbdes, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unidao
e cobrados judicialmente.

21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

21.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo
enviada pela autoridade competente.

21.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13.1. medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacao pela Coordenacdo de Obras e Reformas — COR / SUMAI
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades
especificadas na Planilha Orgamentaria.
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Unidade Critério Geral de Medigéo
un Os senvigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadafinstalada até o momento|
do fechamento da medigao.
m Os senvigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento|
do fechamento da medigao, descontando-se os vaos, conforme o caso.
) Os senvigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medigao, descontando-se os vaos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do|
m fechamento da medigao.
Os senvigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medigéo direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAl - Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senicos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em

funcionamento, até 0 momento do fechamento da medig&o.

Os senvicos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso|
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o0 momento do fechamento da medicao, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senigos somente serdo considerados para fins de medigao apds totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI - Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

21.14. No caso da execugao dos servicos de concretagem de infra e
superestrutura, considerar-se-a efetivamente executados, somente com a
apresentagdo dos Relatérios de Controle Tecnoldégicos que comprovem a
resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua
execucgao.

21.15. Entende-se como servigo executado, ndo seus componentes postos em
obra (aluminio para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagdo dos
elementos projetuais.

21.16. A planilha de medi¢cdo deve conter em anexo toda a memoria de calculo
dos quantitativos de cada item de todos os servicos realizados;

21.17. Nao sera aceito medicbes com itens de servicos em percentuais ou em
verbas;

21.18. As medigbes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més,
englobando todos os servicos executados e aprovados pela Fiscalizagdo
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

21.18.1. Apresentar planilha com a prévia da medicdo que devera ser

encaminhada ao Fiscal Técnico, para a sua avaliacdo e aprovacao, até o dia
25 de cada més;

21.19. O Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da apresentagao da previa da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigacao
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de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

21.191. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da
Contratada procedera a vistoria in loco para conferéncia da prévia da
medicdo, para a aprovagao ou, se for o caso, ajustes necessarios antes da
autorizagao da emissao do boletim de medicéo;

21.19.2. Apds a autorizagao da Fiscalizagao a Contratada devera dar entrada
do respectivo boletim da medicdo em uma via impressa e uma via digital
(com os arquivos nas extensdes doc e xIs) no protocolo da SUMAI no inicio
do més subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia Financeira da
SUMALI. Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou finais de semana,
onde esse prazo podera ser ajustado.

21.19.2.1. A apresentagao da medigao (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia util
do més subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela
perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal
emitida.

21.19.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢ao de servigos e de
memodria de calculo detalhada;

21.20. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento

definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

21.20.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia
dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdéria de
calculo detalhada.

21.20.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

21.21. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

21.22. Juntamente com a primeira medigdao de servicos, a Contratada devera
apresentar comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social,
as ART dos engenheiros e da obra.

21.23. A Parte Técnica do boletim de medicdo é composta de:

21.23.1. Oficio de encaminhamento da medigao;
21.23.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medigao se refere;
21.23.3. Planilha do Boletim de Medicao contendo todos os servigos

contratados e quais estdo sendo pagos com o respectivo periodo de sua
realizagdo e a memoaria de calculo detalhada;
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21.23.4. A Fiscalizagdo encaminhara os modelos de boletim de medicdo e de
memoria de calculo a ser adotado e que deverao ser utilizados. Nao sera
aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

21.23.5. A apresentagdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos
previstos e executados no periodo;
21.23.6. Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servicos, em

relacdo a previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro,
podera apresentar a medigao prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante, aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que
nao fique constatado atraso na execucdo dos servigos entendidos como
criticos;

21.23.7. Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada,
enumeradas, informando a etapa correspondente e citando os servigos em
cada uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens
medidos;

21.23.8. A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser
adotado e que deverdao ser utilizados. Nao sera aceito fora do modelo
encaminhado.

21.23.9. Relatério de controle tecnoldgico de concreto, quando houver
concretagem.

21.23.10. Copia do Diario de Obras do Més da medigao;

21.23.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que
deram entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

21.23.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos,
bem como de servigos especializados com o enderego da obra em vigor;

21.23.13. Controle Tecnolégico de Qualidade dos servicos, materiais e/ou

equipamentos executados/fornecidos, por meio da entrega de especificacbes
técnicas fornecidas pelos fabricantes, de forma que a fiscalizagcdo possa
comprovar que esses servigcos, materiais e equipamentos atendem as
especificagdes de projeto/planilha.

21.23.14. Planejamento da obra para o més subsequente ao da medigao
apresentada;

21.23.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente
preenchida identificando a obra geradora do residuo e seu endereco;

21.23.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;
21.23.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e

acondicionamentos de materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste
conforme a NR-18;

21.23.18. Relatério de Medidas de Seguranga e de utilizagdo de EPI’s;

21.24. A Parte Trabalhista do boletim de medi¢cdo é composta de:
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21.24.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela
Contratante, copia do SEFIP do més anterior ao més da medi¢cao os
comprovantes do cumprimento das obrigagbes previdenciarias (INSS),
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, rescisao
trabalhista com os devidos pagamentos e homologacgdes.

21.24.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execugao dos servigcos do més anterior a medicao;

21.24.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra,
Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranga e demais
profissionais da administracdo local da obra, com as respectivas
frequéncias do més;

21.25. A aprovacao da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva
dos servigos executados.

22. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista
sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
edital.

22.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor
estado previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor
serao:

22.3.1.Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa

Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem
vinculados.
22.3.1.1. No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste érgédo regional por ocasido
da assinatura do contrato.

22.3.2.Comprovacéao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da

empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que

estiverem vinculados.

22.3.3.A comprovacdo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel
técnico, nos termos da Resolucdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do
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Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera
exigida dos sequintes profissionais. legalmente habilitados, conforme
Resolucédo n° 1.010, de 2005, do CONFEA: Engenheiro Civil / Arquiteto ou
profissional habilitado

22.3.3.1. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima
elencados devera pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data

prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Termo de Referéncia, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; ou

empregado devidamente reqgistrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito

firmado com o Licitante ou com declaracdo de compromisso de
vinculagao futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.
22.3.4.Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o0 responsavel técnico
nao tenha ainda uma relagdo formal com a empresa, devera registra-lo em
carteira de trabalho ou formalizar um contrato da prestacéo de servico, o qual
devera ser registrado no conselho de classe.
22.3.5.0 responsavel técnico pela execucdo da obra e que respondera pela
mesma _sera o Engenheiro Civil / Arquiteto ou profissional habilitado,
apresentado no certame licitatério. Para tanto, exige-se que sua presenca
seja constante na obra, compativel com carga horaria da planilha

orcamentaria.
22.3.6.No decorrer da execucdo da obra, o profissional de que trata este subitem

podera ser substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de

1993, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicao seja aprovada pelo Contratante.
22.3.7. Apresentacao das seguintes Declaragdes:
22.3.7.1. Declaragdo de aparelhamento e pessoal técnico: declaracao
formal de que dispora, por ocasiao da futura contratagdo, de
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais
para a execugao contratual, e realizagdo do objeto desta licitagdo, bem
como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizara pela execugio dos servicos.
22.3.7.2. Declaragdo de conhecimento das condicoes e grau de
dificuldade do objeto da licitagao: declaracdo de que o Licitante, por
intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse
fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra ou é de que é
detentor de todas as informacgdes relativas a sua execugao. Razao pela
qual, a alegacdo de seu desconhecimento n&do sera admitida como
justificativa para que a Contratada se exima das obrigagdes assumidas
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em decorréncia desta licitacao.
22.3.7.21. A Declaragdo de conhecimento das condi¢cdes e grau de

dificuldade do objeto a ser contrato devera ser assinada pelo
representante legal da empresa, declarando estar ciente das
condicOes atuais da edificacdo e do terreno onde sera realizada a
obra.

22.3.8.E vedada a participacdo de cooperativas

22.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

22.4.1.Valor total do item em planilha igual ou inferior ao valor do total 6rgéo.

22.5. Caso o Regime de Execucgao seja o de empreitada por pre¢o unitario,
sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao,
em conformidade com os projetos anexos a este edital.

22.6. Alicitacdo sera realizada em unico item.

22.7. O critério de julgamento adotado sera o de menor prego do item,
observadas as exigéncias contidas no Edital e seus Anexos quantos as
especificidades do objeto.

22.8. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. O custo estimado da contratacdo e seus pregos foram obtidos das
referéncias da base na tabela SINAPI e ORSE, cotagdes no mercado, quando
da falta do servico nas referidas tabelas.

23.2. Os pregos foram obtidos através das composigdes dos custos unitarios, menores
ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de
referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcao Civil - SINAPI, de acordo com o Decreto n°7.983 de 8 de abril de
2013.

23.3.

24. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

24.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste
exercicio, na dotagc&o abaixo discriminada:

24.1.1.Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Fonte: Tesouro
e/ou Préprios Valor: R$ 74.584,99 (Setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta
e quatro reia e noventa e nove centavos).
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24.2. Interveniente/Convenente: FAPEX-Fundagédo de Apoio a Pesquisa e
Extensdo Valor: R$ 379.500,00 (Trezentos e setenta e nove mil e quinhentos
reais) Fonte: Convénio n° 01.10.06.90.00 — PROINFRA 01/2008 /FAPEX
090103.

24.3. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas
do exercicio subsequente correrdo a conta das dotagbes orcamentarias
indicadas em termo aditivo.

24.4. : Informamos e a presente licitagdo esta contemplada no PGC 153038
2022 n° 12185 Servigo-5622 - OBRAS CIVIS PUBLICAS (CONSTRUCAO)

"Contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia para
reforma na Faculdade de Arquitetura para reforma do pavilhdo lansa.

25. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

25.1. O prazo previsto para a execucao dos servicos é de 90 (noventa) dias
corridos a contar da entrega da ordem de execug¢ao do servigo ou documento
equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no
paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

25.2. O prazo previsto para vigéncia do contrato € de 180 (cento e oitenta) dias
corridos a partir da assinatura do instrumento contratual.

26. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

26.1. E de total responsabilidade dos licitantes a verificagéo e avaliagdo de todos
os itens dos servigos listados na planilha orgamentaria (quantidades e precos
unitarios) para formacado do preco da obra apresentada pelo Orgao licitante.

26.2. E vedado ao licitante fazer quaisquer alteragdes na planilha orcamentaria
em relagao a listagem de servigo, unidades e seus quantitativos. Caso haja
discordancia por parte do licitante, cabera ao mesmo apresentar recurso
dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias uteis antes da data de abertura do
certame.

26.3. Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagdo ao precgo
apresentado de um ou alguns itens do orgamento, tido como inexequiveis,
cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias
Uteis antes da data de abertura do certame, contendo composicdo de
formacado do preco dos itens questionados e que sera avaliado pelo setor
competente pela posterior comissao.

26.4. Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum
licitante, em relagdo aos quantitativos apresentados na planilha orgamentaria
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de prego ou de algum servico ndo contemplado na planilha do 6rgao, quando
da vistoria ou com base nos projetos e especificagdes fornecidas, anexo a
esse Termo de Referéncia, cabera ao mesmo apresentar formalmente a
Comissao de licitagao, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05
(cinco) dias uteis antes da data de abertura do certame, contendo a memoaria
de célculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s). Sob pena de ter
que arcar com os custos relacionados a execugao dos servigos, no caso de se
lograr vencedor.

26.5. Em caso de itens de servigos que nao constem na planilha e que sejam
necessarios para a continuidade dos servigos, a empresa devera apresentar
composicdo com base no SINAPI ou no minimo de trés cotacbes com
insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no qual a
obra sera realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel
complementacgao.

26.6. Nao serdo considerados apés a abertura do certame questionamentos de
precos inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha orgamentaria
apresentada pelo 6rgao.

26.7. Nenhum licitante podera ofertar pregos unitarios para cada item
orcado, superiores aqueles apresentados pelo érgao, correspondentes a
mediana apresentados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcao Civil — SINAPI.

26.8. A planilha apresentada pelo 6rgdo tem como base o SINAPI sem
desoneracao, as empresas que se apresentarem como desoneradas nao
poderao ter seus precos superiores ao SINAPI com desoneracgao.

26.9. A instituicdo ndo apresentara as composicdes dos precos unitarios dos
itens pesquisados nos sistemas SINAPI e ORSE. Pois, como orienta a Lei, o
6rgao deve apresentar “orcamento detalhado em planilhas que expressem a
composicao de todos os seus custos unitarios” e ndo necessariamente anexa-
las ao processo. Visto que as composi¢des utilizadas ja estdo disponiveis e
fazem parte dos citados sistemas que s&o geridos, mantidos e pesquisados
pela Caixa Econdmica Federal, no caso do SINAPI e pelo Governo do Estado
de Sergipe, no caso do ORSE, aceitos pelo TCU, que sao érgaos publicos e
os respectivos sistemas também s&o publicos e acessiveis por qualquer
cidaddo. Portanto, na coluna descrita como cédigos, que representa cada item
orcado na planilha da SUMAI, faz referéncia a um item do sistema SINAPI ou
ORSE. Contudo, para os itens que nao foram encontrados nestes sistemas,
serdo disponibilizadas as suas respectivas composicdes em uma das abas
inferiores da planilha orcamentaria. Assim como as cota¢des com os encartes
ou pesquisa de pregos também serdo disponibilizados para terem base das
referéncias adotadas. Ja as empresas, que utilizam os seus sistemas ou
metodologias proprias € que nao sao publicas, se faz necessario a
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apresentacdo de todas as composi¢cées que representaram cada um dos
precos unitarios tal qual inseridos nas suas planilhas mesmo os que
fornecerem pregos baseados em desconto global por percentual.

26.10. Consta da plantinha do 6rgao as cédigos de referéncias de precgo utilizados
(SINAPI e ORSE) e suas respectivas datas base consultadas.

26.11. O Contratado, especializado nos servicos de engenharia, objeto da
contratagdo, devera ter computado nos seus pre¢os unitarios e no BDI
propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuicbes, taxas,
encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugdo dos
servicos, tudo de acordo com o Acérdao 325/2007 e Acordao 2.369/2011 do
TCU.

26.12. Ao final da planilha orgcamentaria, devera constar um total parcial e em
seguida uma linha com o percentual de BDI e respectivo prego sobre este
total com a somatéria do total parcial e BDI, formando assim o preco final da
proposta conforme modelo.

26.13. Nao sera permitido que as empresas apresentem os precos unitarios
com o BDI embutido.

26.14. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comissdo de licitacdo
através do e-mail ngl@ufba.br com codpia para cppo.sumai@ufba.br,
josemendonca@ufba.br.

26.15. Ap6s a adjudicacédo do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta
qualquer reclamacao ou solicitacdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos
precos constantes da proposta do licitante vencedor do certame.

26.16. Nao sera admitida reivindicagdo de alteracdo dos pregos sob alegacdes
tais como: perdas ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou
insuficientemente detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em
entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

27. CALCULOD E BDI E COMPOSIGOES

27.1. Para calculo da composi¢cdo do BDI, fica determinado o uso da férmula
contida no Manual de Orientacbes para a Elaboragdo de Planilhas
Orgamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.
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[(1+(AC+S+R+G))(1+ .
!BDI=;{1 (AC+S R”G;j” DF)(1 L}—I.I'IOO

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administracdo central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos ¢ imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneracio bruta do construtor:

I ¢ a taxa representativa dos tributos meidentes sobre o prego de venda (PIS, Cofins, CPRB ¢ ISS).

27.2.

O Licitante devera apresentar como proposta de prec¢o, a planilhas de precos
unitarios, planilha de composicédo de preco de todos os itens e a memoria de
calculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha
abaixo, contendo nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das
taxas que foram adotadas para a sua composi¢cédo do BDI.

27.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memorias de célculo com os valores
das taxas, pois a ndo apresentagao das referidas memoérias do calculo do BDI
implicara na desclassificagdo sumaria do proponente. E necessario a
utilizacdo do modelo de planilhas apresentada junto com o or¢camento da
UFBA.

27.3.1.Consta no Anexo lll, na planilha orgamentaria, as planilhas de calculo dos

BDI's (servigos e equipamentos) onde os participantes deverdao, nos campos
azuis, definirem suas taxas para a formacao dos seus BDI’s.

27.4. Os percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderao divergir
do apresentado pela UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de
valor superior aos apresentados pela UFBA, o valor total de todos os servigos
nao podera ser superior ao valor estimado pelo orcamento no Item - custo
estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

27.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢cao do BDI de
forma compativel com as aliquotas a que aquelas empresas estdo obrigadas
a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006.

27.6. Caso haja isengao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu
a isencao.

27.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores
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aos limites estabelecidos na legislagao tributaria;

27.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagao tributaria do(s)
municipio(s) onde serao prestados os servigos previstos da obra.

27.9. Solicitamos o fornecimento dos arquivos das planilhas citadas meio
eletrdbnico na extensdo xlIs (Excel) ou equivalente, desbloqueada para
promover a celeridade da analise e verificagdo da proposta.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E
EQUIPAMENTOS

MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REVISAO:

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:

MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS

BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMIS SIBILIDADE DE ACORDO COM
O ACORDAO N. 262212013 DOTCU

TEM DISCRMINAGAO PERC. (%)

MiNIMO MEDIO MAXIMO

1.00 Despesasindiretas

A1 Segum e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos ¢ Imprevistos 0,00% 0,87% 1,27% 1,2T%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,59% 1,23% 1,3%%
A cdo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Tofal do Grupo A = 0,00%
200 |Beneficio
51 |LUCRO I 0,00% 6,16% 7.40% 8.96%
Total do GrupoB = 0,00%
3.00  |Impostos CALCULO DOISS
C1  [PIS/PASEP 0,00% ALlguaTa %DEMAODE| ALIGUOTA
c2 COFING 0,00% MUNICIFAL (%) OBRA FINAL (%)
I ES 0,00% [ 5,00% [ s000% | 250%
c-4 CPRE (Contribuic8o P revidencidria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
Total do GrupoC = 0,00%

VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAD
Fénmula Para Calculo do B.D.1 DE EDIFICIOS DE ACORDO COMO
ACORDAQ N. 262212013 DO TCU

BOI =(((1+A4: A1+ A2F(1+A3] (1B 1)J(1-C)11 l

1° GUARTIL MEDID | 3° QUARTIL

2034% | 2212% | 25.00%

Bonificagio Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 0,00%

Planilha Protegida exceto os itens em azul

27.10. A nao apresentacao da planilha acima e/ou a nao utilizacao da férmula
apresentada para o referido calculo do BDI implicara na desclassificacao
automatica do Licitante.

27.11. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de prego, a
planilha de Composigdo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente
preenchida e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida
pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus encargos.
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MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
] - COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRIGAO HORISTA [MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPOA
A1 NS
A2 |sEsl
A3 |SENAI
A4 |INCRA
AE  |SEBRAE
A6 |SALARIO EDUCACEOD
A7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 |FGTS
A9 |SECONGI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
E1__ |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 |FERIADOS
B3 |AUNUO-ENFERMIDADE
B4 |DECIMO-TERCEIRO SALARIO
BS  |LICENGCA PATERNIDADE
BE _ |FALTAS JUSTIFICADAS
B7  |DIAS DE CHUVAS
B8 |AULO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 |FERIAS GOZADAS
B10__ |SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
C1__ [AVISO PREVIO INDENIZADO
C2_ |AVISOPREVIO TRABALHADO
C3__ |FERIAS NDENZADAS
C4  |DEPOSITO RESCISED SEM JUSTA CUASA
C5  |INDENZACEO ADICIONAL
c TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
D1 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHA DO E REINCIDENCIA DO
D2 |FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00

27.12. A nao apresentagcao das planilhas de Encargos Sociais implicara na
desclassificagao automatica do Licitante.

27.13. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de preco a
planilha com todas as composicoes de pre¢cos analiticas de cada servigo
listado na planilha de or¢camento que efetivou o preco final do objeto
licitado, de acordo com o modelo abaixo ou planilha equivalente.
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MODELO DE COMPGSIQACI ANALITICA DE PRECOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

| SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Uni Q idad Prego Unitari Valor Total
Valor da mio-de-obra
Encarges Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAD Unidade |Quantidade Pre¢o Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

DE SCRICAD Uni Q idad Prego Unitario Valor
TotaldeB=
C.INSUMOSE EPI
DE SCRIGAD Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Totalde C =
D. Custo Direto

TOTALD =Totalde A + Totalde B + Totalde C =
E.BDI %
E.1 - Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)
E.2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tributos (Incidentes sobre o Faturamento)
Totalde E =
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E=

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

27.14. Também devera ser considerada, na composicdo de pregcos de cada
Licitante, a necessidade de que a obra nao interfira no funcionamento normal
da unidade. Assim, é fundamental que os Licitantes atentem para a
necessidade de desenvolver alguns servicos em finais de semana — devendo
ser evitada a utilizagdo de marteletes que geram ruido excessivo, por
exemplo.

27.15. Durante o processo de julgamento do certame, caso haja necessidade de
algum esclarecimento, sera dado ao licitante um prazo para atendimento,
caso este nao seja atendido, cabera a Comisséo, a decisdo de novo prazo ou
inabilitagao/desclassificacao.

28. ORGAO FISCALIZADOR

28.1. Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da
Universidade Federal da Bahia, através do Nucleo de Obras da Coordenacgao
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de Obras e Reformas — COR / SUMAI, telefone (71) 3283-5820.

29. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS
DE MEDIGOES E PAGAMENTO

29.1. Medigoes:

29.1.1.0s servicos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas,
mediante aprovacdo pela Coordenacdo de Obras e Reformas — COR /
SUMAI da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas

unidades especificadas na Planilha Orcamentaria.

Unidade Critério Geral de Medigao
un Os senvigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadafinstalada até o momento|
do fechamento da medigao.
m Os senvigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento

do fechamento da medig&o, descontando-se os vaos, conforme o caso.

) Os senigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
fechamento da medigao, descontando-se os vaos, conforme o caso.

Os senigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do|

m fechamento da medigao.
Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se

Kg efetuar a medicao direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAl — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.

ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em

funcionamento, até 0 momento do fechamento da medigao.

Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o0 momento do fechamento da medi¢ao, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senvicos somente serdo considerados para fins de medigao apos totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagbes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

29.2. No caso da execucdo dos servicos de concretagem de infra e

superestrutura, considerar-se-a efetivamente executados, somente com a
apresentacdo dos Relatérios de Controle Tecnoldégicos que comprovem a
resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua
€Xecucao.

29.3. Entende-se como servico executado, ndo seus componentes postos em
obra (aluminio para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizacdo dos
elementos projetuais.

29.4. A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a memoria de calculo
dos quantitativos de cada item de todos os servicos realizados;
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29.5. Nao sera aceito medicbes com itens de servicos em percentuais ou em
verbas;

29.6. As medicOes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més,
englobando todos os servicos executados e aprovados pela Fiscalizacdo
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

29.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medicdo que devera ser encaminhada
ao Fiscal Técnico, para a sua avaliacdo e aprovacdo, até o dia 25 de cada

mes;

29.7. O Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da apresentacéo da previa da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigacao
de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

29.7.1.0 Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada
procedera a vistoria in loco para conferéncia da prévia da medicdo, para a
aprovacao ou, se for o caso, ajustes necessarios antes da autorizacdo da
emissao do boletim de medicéo;

29.7.2. Ap6s a autorizacdo da Fiscalizacdo a Contratada devera dar entrada do
respectivo boletim da medicdo em uma via impressa e uma via digital (com
0s arquivos nas extensdes doc e xIs) no protocolo da SUMAI no inicio do més
subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia Financeira da SUMAI.
Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou finais de semana, onde

esse prazo podera ser ajustado.
29.7.2.1. A apresentacido da medicdo (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia util

do més subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela
perda do prazo para 0s pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal
emitida.
29.7.3.A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memdria
de calculo detalhada;
29.8. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento

definitivo dos servicos, nos termos abaixo:
29.8.1.Ao0 final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no

Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia
dos servicos executados no periodo, através de planilha e memodria de
calculo detalhada.

29.8.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos

previstos para aquela etapa. no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
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29.9. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

29.10. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera
apresentar comprovacado de matricula da obra junto a Previdéncia Social,

as ART dos engenheiros e da obra.
29.11. A Parte Técnica do boletim de medicdo € composta de:

29.11.1. Oficio de encaminhamento da medicéo;
29.11.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicao se refere;
29.11.3. Planilha do Boletim de Medicdo contendo todos o0s servicos

contratados e quais estdo sendo pagos com o respectivo periodo de sua
realizacdo e a memoaria de calculo detalhada;

29.11.4. A Fiscalizacdo encaminhara os modelos de boletim de medicdo e de
memoria de calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Ndo sera
aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

29.11.5. A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos
previstos e executados no periodo;

29.11.6. Se a Contratada vier a adiantar a _execucdo dos servicos, em
relacdo a previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro,
podera apresentar a medicao prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante, aprovar a quitacdo antecipada do valor respectivo, desde que
nao fique constatado atraso na execucdo dos servicos entendidos como
criticos;

29.11.7. Relatério  fotografico em papel timbrado da Contratada,
enumeradas, informando a etapa correspondente e citando os servicos em
cada uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens
medidos;

29.11.8. A Fiscalizacdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser
adotado e que deverdo ser utilizados. Ndo sera aceito fora do modelo
encaminhado.

29.11.9. Relatério de controle tecnolégico de concreto, quando houver

concretagem.

29.11.10. Copia do Diario de Obras do Més da medicao;

29.11.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que
deram entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

29.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos,
bem como de servicos especializados com o endere¢o da obra em vigor;
29.11.13. Controle Tecnolégico de Qualidade dos servigos, materiais e/ou
equipamentos executados/fornecidos, por meio da entrega de especificacbes
técnicas fornecidas pelos fabricantes, de forma que a fiscalizacdo possa
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comprovar _que esses servicos, materiais e equipamentos atendem as
especificacdes de projeto/planilha.

29.11.14. Planejamento da obra para o més subsequente ao da medicéo
apresentada;

29.11.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente

preenchida identificando a obra geradora do residuo e seu endereco;
29.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos

florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso;
29.11.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e

acondicionamentos de materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste
conforme a NR-18;
29.11.18. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizacdo de EPI’s;

29.12. A Parte Trabalhista do boletim de medicdo é composta de:
29.12.1.1. Fornecer mensalmente., ou sempre que for solicitado pela

Contratante, cépia do SEFIP do més anterior ao més da medicido os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias (INSS
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, rescisado
trabalhista com os devidos pagamentos e homologacgdes.

29.12.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execucao dos servicos do més anterior a medicéo;

29.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra,
Encarregados. Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranca e demais
profissionais da administracdo local da obra, com as respectivas
frequéncias do més;

29.13. A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva

dos servicos executados.

30. MEDIDAS ACAUTELADORAS

30.1. Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administragdo Publica
podera, sem a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar
providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel
reparacgao.

31. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

31.1. A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente
Termo de Referéncia, de forma a garantir a conclusao das obras e servigos;
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31.2. Fica definido como gestor do contrato, o superintendente de meio ambiente
e infraestrutura da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos
em Portaria especifica da SUMAI:

31.2.1.Fiscal (is) administrativo (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a

fiscalizacdo dos aspectos administrativos e controle do contrato

31.2.2.Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a

fiscalizacdo da execugao e cumprimento do objeto contratado;

31.2.3.Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao

cumprimento do projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos
necessarios para a execugao do objeto contratado.

31.3. A contratada devera entender-se com a Fiscalizagcdo Técnica, mantendo-a
sempre essa informada do andamento dos servigos € das recomendagoes
dada para execucgao dos trabalhos.

31.4. Serdao mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por
quaisquer das partes, para o encaminhamento das solugdes dos problemas
que venham a surgir no andamento dos servigos.

32.. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E
APROVACAO

Salvador, 28 de fevereiro de 2023.

Arqg. Eduardo Pugliese
Matricula SIAPE n°® 1659523.
Elaboragao

Eng. Telma Sueli Pereira dos Santos
Matricula SIAPE n°® 0985086
Elaboragéao

Arq. Marcia Elizabeth Pinheiro

Matricula SIAPE n°® 0282394.
Aprovacao
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