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Obra:

Rua do Sodré, 28 - Dois de Julho, Salvador - BA, 40060-240

%

REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANTIDADE

 PREÇO 

UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1 15.05.2020 - ORSE/FEV MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 29.018,75R$            11,17%

1.1 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 

ENTRE EXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 

FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014  H 24,00 113,40 2.721,60 1,05%

1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 16,67 800,16 0,31%

1.3 S00051 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 7,48 312,44 2.337,05 0,90%

1.4 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 M2 1.000,00 2,85 2.850,00 1,10%

1.5 S00008 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA M3 12,00 58,90 706,80 0,27%

1.6 S00006 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO M3 2,00 22,09 44,18 0,02%

1.7 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL
M3 1,00 83,01 83,01 0,03%

1.8 S11512
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - 

SONDAGEM A PERCUSSÃO UND 1,00 1.980,00 1.980,00 0,76%

1.9 S10016 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
UND 5,00 137,64 688,20 0,26%

1.10 S10016 SONDAGEM A PERCUSSÃO M 75,00 125,00 9.375,00 3,61%

1.11 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS M3 100,00 28,92 2.891,74 1,11%

1.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 100,00 21,61 2.161,00 0,83%

1.13 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018 M3XKM 2.000,00 1,19 2.380,00 0,92%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 30.550,14R$            11,76%

2.1 93565
ENGENHEIRO (MEIO-PERÍODO)  INCLUSIVE ENCARGOS 

COMPLEMENTARES MÊS 2,00 7.864,14 15.728,28 6,05%

2.2 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES MÊS 2,00 5.071,11 10.142,22 3,90%

2.3 00010775 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO MÊS 2,00 715,00 1.430,00 0,55%

2.4 00010777 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO MÊS 2,00 811,82 1.623,64 0,63%

2.5 00020193 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO M2/MÊS 100,00 4,18 418,00 0,16%

2.6 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME M2 100,00 12,08 1.208,00 0,47%

3 CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO 135.815,67R$          52,28%

3.1 S00016 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO M2 20,00 19,16 383,20 0,15%

3.2 COMPOSIÇÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA UND 1,00 2.811,60 2.811,60 1,08%

3.3 93358 ESCAVAÇAO MANUAL M3 65,50 65,94 4.319,07 1,66%

3.4 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 32,75 39,98 1.309,35 0,50%

3.5 S11448
COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO 

SAPINHO, A 95% DO PN M3 32,75 12,98 425,10 0,16%

3.6 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS M3 85,15 28,92 2.462,32 0,95%

3.7 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
M3 85,15 21,61 1.840,09 0,71%

3.8 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018 M3XKM 1.703,00 1,19 2.026,57 0,78%

3.9 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS M3 250,00 28,92 7.229,36 2,78%

3.10 S10179 DRENO DE BRITA 0 M3 32,75 133,35 4.367,21 1,68%

3.11 S02656 DRENO DE BRITA 1 M3 32,75 110,09 3.605,45 1,39%

3.12 S09479
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL 

CORRUGADO PERFURADO D = 2 1/2 (KANADRENO OU SIMILAR) M 69,60 17,37 1.208,95 0,47%

3.13 00004019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 

100% POLIESTER,RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M M2 58,00 7,04 408,32 0,16%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.14 COMPOSIÇÃO
CONCRETO CICLOPICO FCK=30MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO E CONTROLE DO CONCRETO M3 175,43 453,93 79.632,62 30,65%

3.15 S05970 CAIXA DE DRENAGEM TIPO I - DIMENSÕES 0,80X0,80X1,00M UND 1,00 889,94 889,94 0,34%

3.16 90713

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -  FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 5,00 188,47 942,35 0,36%

3.17 00020105 CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM
UND 1,00 538,63 538,63 0,21%

3.18 S02766 CALHA SEMI-CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO D=30CM M 32,75 41,61 1.362,73 0,52%

3.19 98682 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM

M2 48,00 33,71 1.618,08 0,62%

3.20 S10234 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO M2 100,00 13,84 1.384,00 0,53%

3.21 S04816
LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE 

MADEIRA M 32,75 0,85 27,84 0,01%

3.22 S11638

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 

10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 M2 196,50 40,15 7.889,48 3,04%

ALVENARIA DE BLOCO SOBRE O MURO

3.23 S02373 MOD

MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E=0,09M, EXCETO 

ALVENARIA DE PEDRA, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 

MPA CADA 3,00M, CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPISCO, 

REBOCO E PINTURA C/ HIDRACOR OU SIMILAR M2 52,50 173,97 9.133,43 3,52%

4 SERVIÇOS NA CASA Nº 50 (Dª GEOVANA) 4.849,12R$              1,87%

4.1 S00271

REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, 

COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% 

DO MATERIAL - REV 04 M2 7,00 73,85 516,95 0,20%

4.2 S00017 DEMOLIÇÃO DE REBOCO M2 1,00 6,50 6,50 0,00%

4.3 S04114
TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

TRAÇO 1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR M 1,00 13,17 13,17 0,01%

4.4 S08676 TELA-FIX, PARA TRINCAS E JUNTAS, EMBALAGEM COM 10CM X 40M
M 1,00 3,99 3,99 0,00%

4.5 S03316
REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA 

TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 1,00 26,81 26,81 0,01%

4.6 S08624
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 

MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 M2 20,00 14,24 284,80 0,11%

4.7 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. M2 200,00 2,10 420,00 0,16%

4.8 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 260,00 11,67 3.034,20 1,17%

4.9 S01431

CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA 

DE SUPORTE, CAP. 310 LITROS - INCLUSIVE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS UND 2,00 271,35 542,70 0,21%

5 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 7.589,40R$              2,92%

5.1 S00031 REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA M2 7,48 11,74 87,82 0,03%

5.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 16,67 800,16 0,31%

5.3 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA H 24,00 113,40 2.721,60 1,05%

5.4 COMPOSIÇÃO TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS M3 30,00 28,92 867,52 0,33%

5.5 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 30,00 21,61 648,30 0,25%

5.6 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018 M3XKM 600,00 1,19 714,00 0,27%

5.7 S02450 LIMPEZA GERAL M2 1.000,00 1,75 1.750,00 0,67%

SUBTOTAL I: 207.823,08R$          80,00%

B.D.I.: 25,00% 51.955,77R$            20,00%

TOTAL: 259.778,84R$      100,00%
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