MINISTERIb DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
NUCLEO DE OBRAS

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO N° 19/2020

(Processo N° 23066.013932/2020-13)

RECUPERACAO DE ESTRUTURA DE CONTENQAO EM CONCRETO
CICLOPICO E PEDRAS DE MAO
(SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA)
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
Processo: 23066.013932/2020-13
Modalidade: Pregao eletronico
Tipo: Menor Prego
Regime de Execugao: Empreitada por prego unitério
Numero: 19/2020

OBJETO: Pregéo eletrénico para eventual contratacdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para RECUPERAGAO DE ESTRUTURA DE CONTENGAO EM CONCRETO CICLOPICO E
PEDRAS DE MAO em &rea do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia, sito a Rua do
Sodré, n°® 276 - Centro, Salvador - Bahia, e reparo na casa atingida pelo desmoronamento do muro,
conforme descrito neste Termo de Referéncia, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas nesse instrumento e seus anexos.

CATSER: 162-7
Prazo de execugao: 60 (sessenta) dias consecutivos

Prazo de vigéncia: 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a partir da assinatura do instrumento contratual,
podendo ser prorrogado com base no artigo 57 da Lei 8.666, de 1993.

Valor Total Estimado do Servigo: R$259.778, 84 (duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta
e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Data de abertura: 21/07/2020
Horario: 09h (HORARIO DE BRASILIA)

Local: www.compreasnet.gov.br/ www.ufba.br
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1. DEFINIGOES E TERMOS UTILIZADOS

1.1. Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:

1.1.1. Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;

1.1.2. Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da
presente licitacao;

1.1.3. Contratante UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da
presente licitacéo;

1.1.4. Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado
0 objeto deste certame;

1.1.5. Fiscalizacdo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem
este ultimo devera se reportar.

1.1.6. Licitante - define a empresa participante do certame.

1.1.7.UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratard os servigos objeto da presente
licitacao;

2. OBJETO

2.1. O objeto desta licitagéo é a contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia
para RECUPERAGAO DE ESTRUTURA DE CONTENGAO EM CONCRETO CICLOPICO E
PEDRAS DE MAO em area do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia, e
reparo na casa atingida pelo desmoronamento do muro, conforme descrito neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

2.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.

2.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens s@o os descriminados na planilha
orgamentaria que compde o Anexo VIl desse termo.

2.4. A presente contratagao adotara como regime de execugao a Empreitada por Prego Unitario

2.5. Integram ao presente Termo de Referéncia os seguintes anexos:
2.5.1. ANEXO Il — Pegas gréaficas e especificacdes técnicas;

2.5.2. ANEXO Il — Orcamento e cronograma;

2.5.3. ANEXO IV — Modelo de apresentagao de proposta.

3. ANEXO V —JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1. Com o desabamento do muro de arrimo em pedra argamassada devido a grande precipitagéo
de chuvas no final do més de abril, ha a necessidade da recuperagao do muro de contengéo
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de modo a estabilizar toda a lateral do terreno pertencente ao Museu de Artes Sacra e, com
isso, proteger as casas existentes no seu perimetro.

3.2. Em decorréncia dos danos causados com o tombamento do muro sobre a casa situada na
Rua Visconde Maua, n° 70, de propriedade da Sra. Geovana Miranda, sera necessario
executar alguns servigos de recuperagao envolvendo o telhado, parede do quarto e da sala,
pintura e limpeza.

3.3. As especificagdes técnicas, bem como os quantitativos do objeto desse pregao, encontram-
se em documentos especificos.

3.4. Trata-se de servico de engenharia a ser executado por prego unitéario visto que foi todo
mensurado em suas diversas etapas, por meio de suas quantidades, sendo seu valor total a
resultante da multiplicagdo do prego unitério por essas quantidades.

3.5. A forma de adjudicagéo seréd menor prego).

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO

4.1. A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,
abrange a prestagéo dos seguintes servigos:

4.1.1.Limpeza do terreno;

4.1.2. Retirada de todos os escombros decorrentes do desmoronamento do muro preexistente;

4.1.3.Redugédo da altura da alvenaria de pedra existente ao lado da casa;

4.1.4.Sondagem a percussao com base no ensaio STP, para a confirmagcdo da capacidade
resistente do solo;

4.1.5.Rebaixamento do solo existente, de maneira a manter o angulo maximo do talude em 25°;

4.1.6.Recuperacéo da contengdo em concreto cicldpico no ensaio STP, Fck = 30 Mpa com pedras
de mé&o 30 cm;

4.1.7. Construcdo de muro divisor em bloco de cimento na crista do muro de conteng&o;

4.1.8. 0 macico do terreno a ser contido devera ser compactado com o controle proctor normal,
em camadas de 30 cm, e grau de compactagdo minimo igual a 95%;

4.1.9. Execucdo de calha de drenagem a montante do muro de conteng&o;

4.1.10. Plantio de grama no terreno rebaixado a montante do muro de conteng&o;

4.1.11. Recuperagdo na camada de concreto no terreno adjacente devido de possiveis danos
causados com o desmoronamento;

4.1.12. Recuperagao da casa atingida pelos escombros (telhado, paredes lateral, pintura, limpeza
de piso, reservatorio superior e revisdo elétrica e hidraulica)

4.1.13. Limpeza final.
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4.2. Todos os servigos estao discriminados no documento Especificagéo Técnicos e Materiais.
5. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGAO DO LICITANTE

5.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, a ser
contratado mediante licitagdo, na modalidade pregédo, em sua forma eletronica.

5.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art.
3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

5.3. A prestagao dos servigcos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracédo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

6. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

6.1.1. Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

6.1.2. Fonte: Tesouro e/ou Proprios

6.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes or¢camentarias indicadas em termo aditivo.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

7.1. A empresa contratada devera ter conhecimento e capacitagdo técnica para prestar os
servigos descritos acima com fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra, na
forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos na Planilha
Orgamentaria.

7.2. O servico a ser contratado é de natureza néo continuada, sem dedicag&o exclusiva de mao
de obra.

7.3. Na execucao dos servigos deverdo ser considerados os seguintes critérios:

7.3.1. Apresentagéo de projeto para implantagao de canteiro de obras organizado, com critérios
mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de
agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos solidos produzidos e a
separagao dos n&o reutilizaveis para descarte, sempre que possivel.
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7.3.2. Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras o Plano de Gerenciamento de residuos
da Construcdo Civil - PGRCC, conforme modelo a ser fornecido pela Contratante, apos
assinatura do contrato.

7.4. Obedecer aos critérios e praticas para promogdao do desenvolvimento nacional

sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:

7.4.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA; (b) supresséo da vegetagéo natural, devidamente autorizada
pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgéo ambiental competente.

7.4.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.4.2.1.Céopias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.4.2.2.Cbpia dos Comprovantes de Registro do Licitante e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacéo correlata;

7.4.2.3.Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exija a emissao de tal licenga obrigatoria.

7.4.2.4.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, para fins de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.4.3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugao n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
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Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
7.4.3.1.0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgédo competente, conforme o caso;
7.4.4.Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdgo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa
previstas neste termo/Termo de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento de
residuos da construgdo civil assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

7.4.4.1.Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro
de residuos da construgéo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo
ou reciclagem futura;
7.4.4.2.Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizago ou reciclagem futura;
7.4.4.3.Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
7.4.4.4.Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.
7.4.5.Em nenhuma hipétese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos
originarios da contratacdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;
7.4.6. Para fins de Fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, conforme o caso, a Contratada apresentara o seu Plano de Gerenciamento de
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Residuos da Construgao Civil (Anexo 02) comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.4.7.Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissé@o de poluentes admitidos na Resolugéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte;

7.4.8.Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os

niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.4.9.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,

deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;

8. CRITERIOS DE SELEGAO DO LICITANTE

8.1.

8.2.

8.3.

As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo Licitante estdo previstos no
edital.

Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pela empresa para a participagao
desse certame, serdo:

8.3.1.Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel
(is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

8.3.2. No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos
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no CREA do Estado da Bahia, deveré&o ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

8.3.3. Comprovacao da capacitagéo técnico-profissional, mediante apresentacédo de Certidao de
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da regiéo pertinente, nos termos da legislagao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anota¢do de Responsabilidade Técnica - ART ou 0
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que
compdem o objeto desta licitagdo, relativa—a execucdo de obra(s) em estrutura de
contengéo, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagéo, envolvendo os servigos de Construgao e Reforma.

8.3.4. A comprovacao de que trata o subitem acima, referente ao responséavel técnico, nos termos
da Resolugéo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais, legalmente
habilitados, conforme Resolugéo n°® 1.010, de 2005, do CONFEA:

8.3.4.1.  Engenheiro Civil

8.3.4.2. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; 0 administrador ou o
diretor; 0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e os prestadores de servigos com contrato escrito firmado com o Licitante ou
com declaragdo de compromisso de vinculagdo futura caso o Licitante se sagre
vencedor do certame.

8.3.5.Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, 0 responsavel técnico ndo tenha ainda
uma relagao formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou formalizar
um contrato da prestagao de servigo, o qual devera ser registrado no conselho de classe.

8.3.6.0 responsavel técnico pela execugdo da obra e que respondera pela mesma sera o
Engenheiro Civil, apresentado no certame licitatério. Para tanto, exige-se que sua presencga
seja constante na obra, compativel com carga horéria da planilha orcamentaria.

8.3.7.No decorrer da execugdo da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser
substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pelo
Contratante.

8.3.8. Apresentagéo das seguintes Declaragoes:
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8.3.8.1.  Declaragdo de aparelhamento e pessoal técnico: declaracdo formal de que
dispora, por ocasido da futura contratacéo, de instalacdes, aparelhamento e pessoal
técnico, considerados essenciais para a execucao contratual, e realizagdo do objeto
desta licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizara pela execugéo dos servigos.
8.3.8.2. Declaragao de conhecimento das condigées e grau de dificuldade do objeto
da licitagdo: declaracdo de que o Licitante, por intermédio de representante legal
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra,
e de que € detentor de todas as informacdes relativas a sua execugéo. Razéo pela
qual, a alegagdo de seu desconhecimento ndo sera admitida como justificativa para
que a Contratada se exima das obrigagdes assumidas em decorréncia deste Pregdo
Eletrbnico.
8.3.8.2.1. A Declaragéo de conhecimento das condigdes e grau de dificuldade do objeto a
ser contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando
estar ciente das condigbes atuais da edificacdo e do terreno onde sera realizada a
obra.
8.3.9.E vedada a participagéo de cooperativas
8.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:
8.4.1. Valor Global: R$ 259.778, 84 (duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e oito
reais e oitenta e quatro centavos).
8.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.
8.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

9. VISTORIA PARA A LICITAGAO

9.1. De acordo com o Acorddo n° 889/2010, Plenario, do TCU, a exigéncia de vistoria mostra-se
em consonancia com art. 30, Ill, da Lei n° 8.666/93, além de “ser salutar que a Licitante
conhega as condi¢des locais onde serdo cumpridas as obrigagdes, objeto da licitagdo, de
forma a identificar, em tempo de se manifestar antes da abertura da licitagéo, de eventual
necessidade de adaptagdes que se fizerem necessérias para a prestacao dos servigos”.

9.2. Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o Licitante podera realizar
vistoria nas instalages do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos seguintes horéarios: segunda a sexta, das 08h00min horas as
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12h00min horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(71)98726-4089 ou pelos e-mails: cppo.sumai@ufba.br ou lima@ufba.br.

9.3. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo do Termo de
Referéncia, estendendo-se até o segundo dia Util anterior a data prevista para a abertura do
certame.

9.4. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

9.5. O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer a
vistoria e sua habilitagdo técnica, caso este ndo seja o representante legal.

9.6. A ndo realizagdo da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegagoes de
desconhecimento das instalagoes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os dnus
dos servigos decorrentes.

9.7. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagao.

10. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

10.1.A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

10.1.1. A execucdo do servico sera iniciada com o recebimento da Ordem de Servigo, cujas
etapas observaréo o cronograma fisico-financeiro.

10.1.2. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a apresentagéo
de novo cronograma fisico-financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que néo
ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma seréd analisado pela fiscalizagdo que
podera aceitar ou ndo. No caso de ndo aceitagdo fica valendo o cronograma apresentado
durante o certame licitatério

10.1.3. N&o serdo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

10.1.4. Durante a execugéo dos servigos serdo realizados acompanhamento e fiscalizacao da
Administragéo que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o seu perfeito cumprimento.

10.1.5. A verificagdo da conformidade da prestagdo do servigo sera realizada com base nos
projetos executivos, memoriais descritivos e especificacdes técnicas.
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10.1.6. Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagéo, a qual competira a verificagdo dos
servicos e tomard as devidas providéncias a fim de receber provisoriamente e
posteriormente, de forma definitiva.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1.A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de Referéncia,
de forma a garantir a conclus&o das obras e servigos;

11.2.Fica definido como gestor do contrato, o superintendente de meio ambiente e infraestrutura
da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da
SUMAI:

11.2.1. Fiscal (is) Administrativo (s) — que auxiliaré o gestor do contrato quanto a fiscalizagéo dos

aspectos administrativos e controle do contrato

11.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscaliza¢do da
execucdo e cumprimento do objeto contratado;

11.2.3. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento
do projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necessarios para a execugao
do objeto contratado.

11.3.A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre essa
informada do andamento dos servicos e das recomendagbes dada para execucdo dos
trabalhos.

11.4.Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes,
para 0 encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento
dos servigos.

12. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

12.1.Para a perfeita execugéo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades
necessarias aos servicos discriminados na planilha orgamentaria, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

13. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA
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13.1.0 prazo previsto para a execugao dos servigos é de 60 (sessenta) dias corridos a contar da
entrega da ordem de execugao do servico ou documento equivalente, podendo tal prazo ser
prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

13.2.0 prazo previsto para vigéncia do contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da
assinatura do instrumento contratual.

14. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

14.1.0 custo estimado da contratagdo é de R$ 259.778, 84 (duzentos e cinquenta e nove mil,
setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

14.2.0s pregos foram obtidos através das composi¢des dos custos unitarios, menores ou iguais
a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI, de acordo com o Decreto
n°7.983 de 8 de abril de 2013.

15. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

15.1.E de total responsabilidade dos licitantes a verificagdo e avaliagdo de todos os itens dos
servigos listados na planilha orgamentaria (quantidades e pregos unitarios) para formagéo
do preco da obra apresentada pelo Orgéo licitante.

15.2.E vedado ao licitante fazer quaisquer alteragdes na planilha orcamentaria em relagéo a
listagem de servigo e seus quantitativos. Caso haja discordancia por parte do licitante, cabera
ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data
de abertura do certame.

15.3.Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagéo ao prego apresentado de um ou
alguns itens do or¢camento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar recurso
dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo
composicao de formagao do preco dos itens questionados.

15.4.Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em relacéo
aos quantitativos apresentados na planilha or¢camentaria de prego, quando da vistoria ou
com base nos projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, caberd ao mesmo
apresentar formalmente a Comissao de licitagéo, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de
até 05 (cinco) dias uteis antes da data de abertura do certame, contendo a meméria de
calculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s). Sob pena de ter que arcar com 0s

Pagina 12 de 49

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIb DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
NUCLEO DE OBRAS

custos relacionados a execugao dos servigos, no caso de se lograr vencedor.

15.5.Em caso de itens de servigos que ndo constem na planilha e que sejam necessérios para a
continuidade dos servigos, a empresa devera apresentar composi¢do com base no SINAPI
ou no minimo de trés cotagbes com insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do
municipio no qual a obra sera realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel
alterag&o.

15.6.Ndo serdo considerados ap6s a abertura do certame questionamentos de pregos
inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha orgamentaria apresentada pelo érgéo.

15.7.Nenhum licitante podera ofertar precos unitarios para cada item orgado, superiores aqueles
apresentados pelo érgao, correspondentes a mediana apresentados no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI.

15.8.A planilha apresentada pelo 6rgdo tem como base o SINAPI sem desoneragao, as
empresas que se apresentarem como desoneradas nao poderdo ter seus pregos
superiores ao SINAPI com desoneragao.

15.9.0 Contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratagéo, devera ter
computado nos seus pregos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos,
impostos, contribuicbes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta
execucdo dos servigos, tudo de acordo com o Acérdéo 325/2007 e Acordao 2.369/2011 do
TCU.

15.10. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comiss&o de licitagao através do e-mail
ngl@ufba.br com cdpia para cppo.sumai@ufba.br.

15.11. Apds a adjudicacao do objeto da licitagéo, ndo sera levada em conta qualquer reclamagao
ou solicitagdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos pregos constantes da proposta do
licitante vencedor do certame.

15.12. Na&o sera admitida reivindicagéo de altera¢éo dos pregos sob alegagdes tais como: perdas
nao consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados,
quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre
outros.

16. CALCULOS E BDI E COMPOSICOES

16.1.Para calculo da composi¢do do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no Manual
de OrientagOes para a Elaboragao de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas do TCU
de 2014.
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NUCLEO DE OBRAS
[(1+(AC+S+R+G))(1+ DF)(1+L
BDI - (1+( ) )(1+D) 1100
| (1-1)
Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administracio central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o onus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneracdo bruta do construtor:

I ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins, CPRB ¢ ISS).

16.2.0 Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego,
Envelope 2, a memoria de calculo do BDI de acordo com formula apresentada acima e da
planilha abaixo, contendo nos campos azuis 0s valores dos percentuais, ou seja, das taxas
que foram adotadas para a sua composi¢do do BDI.

16.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memorias de calculo com os valores das taxas, pois a
nao apresentagao das referidas memorias do célculo do BDI implicara na desclassificagéo
sumaria do proponente. E necessario a utilizagdo do modelo de planilhas apresentada junto
com o orgamento da UFBA.

16.3.1. Consta no Anexo 03, na planilha orgamentaria, as planilhas de calculo dos BDI's (servigos
e equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem suas taxas
para a formagao dos seus BDI's.

16.4.0s percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderdo divergir do apresentado
pela UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior aos
apresentados pela UFBA, o valor total de todos os servigos ndo podera ser superior ao valor
estimado pelo orgamento no Item - custo estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

16.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS discriminados na composi¢ao do BDI de forma compativel com as aliquotas a que
aquelas empresas estao obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar
n°® 123/2006.
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16.6.Caso haja isencéo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengao.

16.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagéo tributaria;

16.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislacao tributaria do(s) municipio(s) onde
serao prestados os servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS
MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REVISAD:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:

MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS

BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMIS SIEILIDADE DE ACORDO COM
i O ACORDAO N. 262212013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAC PERC. (%) .
MiNIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesasindiretas
Al Segum e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Rizcos e Imprevistos 0,00% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,5%% 1,23% 1,35%%
Al Administracdo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1 LUCRO | 0,00% §,16% 7,40% 8,55%
Total do Grupo B =| 0,00%
300 |Impostos CALCULO DOISS
C-1  |PIS/PASEP 0,00% AllguoTa %DEMACDE| AllguoTa
c-2 COFINS 0,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINA L [%)
c-2 |iss 0,00% [ 5,00% [ s0,00% | =250%
Cc-4 CPRB (Contribuicdo P revidencidria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
= % -
Total do Grupo C 0.00% VALORES DO BDI PARA CON STRUGAO
Férmula Para Calculo doB.D1 DE EDIFIgOS DE ACORDO COMO
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
BOI =(i(1+A4= A1+ A2 (1+A3F(1+B1))(1-C)H1
(= HAZF(1+A3r (1+BY(1-CI- 1° QUARTIL MEDIO | 3°QuARTIL
o Lo 20,34% 22,12% 25.00%
Bonificagao Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 0,00%

Planilha Protegida exceto os itens em azul

16.9.A nédo apresentacao da planilha acima e/ou a nao utilizagao da formula apresentada
para o referido calculo do BDI implicara na desclassificagao automatica do Licitante.

16.10. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego,
Envelope 2, a planilha de Composicdo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente
preenchida e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI
que possa retratar fielmente seus encargos.
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MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
] - COM DESONERACAO | SEM DESONERACAD
CODIGO DESCRIGAO HORISTA [ MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPOA
A1 NS
A2z |sEsl
A3 |SENAI
A4 |INCRA
AE  |SEBRAE
A6 |SALARIO EDUCACEOD
A7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 |FGTS
A9 |SECONGI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
BE1__ |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 |FERIADOS
B3 |AUNUO-ENFERMIDADE
B4 |DECIMO-TERCEIRO SALARIO
BS  |LICENCA PATERNIDADE
BE _ |FALTAS JUSTIFICADAS
B7  |DIAS DE CHUVAS
B8 |AULO ACIDENTE DE TRABALHO
BI _ |FERIAS GOZADAS
B10__ |SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
C1__ [AVISO PREVIO INDENIZADO
C2_ |AVISOPREVIO TRABALHADO
C3__ |FERIAS NDENZADAS
C4  |DEPOSITO RESCISED SEM JUSTA CUASA
C5  |INDENZACEO ADICIONAL
c TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
D1 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO
D2 |FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00

16.11. A nao apresentagdo das planilhas de Encargos Sociais

desclassificagdo automatica do Licitante.

16.12. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de preco, Envelope 2,
planilha com todas as composi¢oes de pregos analiticas de cada servigo listado na
planilha de orgamento que efetivou o preco final do objeto licitado, em papel e midia, de

acordo com o0 modelo abaixo ou planilha equivalente.

16.13. A ndo apresentagado das planilhas de Composi¢ao Analitica de servigos implicara

na desclassificagdo automatica do Licitante.
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NIRTUTE SPIRITUS
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MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Unidade Q i Preco Unitario Valor Total
Valor da mdo-de-obra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAO Unidade Q idad Prego Unitario Valor Total
B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO
DESCRICAO Unidade Q i Preco Unitario Valor
TotaldeB =
C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total
TotaldeC =

D. Custo Direto

TOTALD=TotaldeA + Totalde B+ Totalde C =

E. BDI %

E.1 - Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)

E 2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)

E.3 — Tnbutos (Incidentes sobre o Faturamento)

TotaldeE =

TOTALDO ITEM = Total D # Total E =

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

16.14. Também devera ser considerada, na composicdo de precos de cada Licitante, a
necessidade de que a obra n&o interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, &
fundamental que os Licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos
em finais de semana — devendo ser evitada a utilizagdo de marteletes que geram ruido
excessivo, por exemplo.

16.15. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja
atendido, cabera a Comisséao, a decisdo de novo prazo ou inabilitagao/desclassificagéo.
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17. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

17.1.0s Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente toda
a documentacdo referente a presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, junto a
Administragéo todas as duvidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de
modo a ndo incorrerem em omissdes que jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo dos pregos propostos, uma vez que apds a assinatura do contrato
e emitida a ordem de servigo ndo serdo permitidas alteragdes no escopo contratado.

17.2.Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificagdes e projetos ora
fornecidos nao poderao, em nenhuma hipotese, constituir pretexto para o Contratado cobrar
servicos extras e/ou alterar a composi¢éo de seus precos.

17.3.. Quando da convocagéo para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a
apresentar o layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagéo da
Fiscalizacdo, para que possa ao receber a ordem de servigo iniciar a obra.

17.4.Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificagdes e néo incluidos nos
desenhos de execugao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se
figurassem em ambos, sendo a sua execugdo obrigatoria e de responsabilidade do
Contratado.

17.5.Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerédo sempre os de
maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
dimensbes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a
Fiscalizacao.

17.6.Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e a
planilha orgamentéria, prevalecera a planilha.

17.7.Nenhuma modificagdo poderé ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos sem
autorizagdo expressa da Fiscalizag&o.

17.8.Todas as modificacdes e ajustes necessarios, durante a execugao dos servicos, deverdo ser
encaminhados para analise e autorizagao expressa da Fiscalizag&o.

18. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

18.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
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clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como 0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

18.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeiges, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua

corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

18.4.Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

18.5.Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

18.6.N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

18.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto;

18.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

18.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagéo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em
relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

18.7.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

18.8.Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

18.9.Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

18.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

18.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacéo, quando esta constar em
planilha orcamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:

18.11.1.  "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

18.11.2.  comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
18.11.3.  laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

18.11.4.  carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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18.11.5.  areparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo

em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12
da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
18.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1.Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar equipamentos de seguranca individuais, os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

19.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de
Referéncia, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

19.3.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregBes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

19.4.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo.

19.5.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

19.6.Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comiss&do ou fungéo de confianca no 6rgéo contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010.

19.7.Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
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conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certidéo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

19.8.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

19.9.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

19.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho;

19.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugé@o do empreendimento.

19.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

19.13. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou
bens de terceiros.

19.14. Promover a organizag&o técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

19.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagGes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre
limpo e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

19.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
19.17. Né&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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19.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo;

19.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

19.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
19.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nédo seja
satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

19.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de @mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Administracao;

19.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”,
do Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

19.23.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequagdes e atualizagOes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitagoes;

19.23.2.0s direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da

documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis;

19.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugéo dos servigos;

19.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

19.26. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegéo Individual - EPI’s;

19.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgéo para a execugao do servigo;
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19.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragéo, atestado de antecedentes criminais e
distribui¢éo civel de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;
19.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste

Termo de Referéncia;

19.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestacdo de servigo
para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

19.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da
Administragao;

19.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo existentes;

19.33. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotagbes de Responsabilidade Técnica —
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°.
6.496, de 1977 e 12.378/2010;

19.34. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

19.35. Providenciar o Diario de Obra e o mantera na obra, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre 0 andamento da obra, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situagdo da obra em relagdo ao cronograma previsto.

19.36. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem
sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI — Superintendéncia
de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

19.36.1.N&o sera admitido diarios de obras digitais;

19.37. Caberéa aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente serd
dada ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizagéo, que ap6s efetuar, no mesmo, as
anotagdes mencionadas no caput da presente condigéo, destacara a segunda via de cada
pagina, para seu controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela empresa
Contratada, ficando a 12 via no proprio Diério que devera ser entregue, mensalmente, ao
Nucleo de Obras da Coordenacéo de Planejamento Projetos e Obras — CPPO da SUMAI.
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19.38. O referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més deveréa ser
encaminhado junto com a medi¢éo, ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item
acima.

19.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicéo,
danificacdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

19.40. Quando for o caso, realizar, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
Fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nesse Termo de Referéncia e demais anexos.

19.40.1.Proceder a execucdo de ensaios normativos para a avaliagdo do concreto no estado

fresco e endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015, com o objetivo de garantir a
qualidade do concreto de acordo com as especificagdes. No caso do controle tecnoldgico
do concreto, s6 seréo aceitos corpos de prova executados, no momento em que o concreto
chega a obra (para cada caminh&o). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3,
devera ser feito um teste de controle tecnolégico.
19.40.1.1. Para garantir que o concreto apresente 0 desempenho esperado e possua 0s
niveis de resisténcia especificados é preciso retirar amostras de corpo de prova para
testes regidos pela ABNT NBR 5738:2015, sendo assim seréo necessarios a retirada
de 06 (seis) corpos de provas de 15x30, por caminhdo de concreto entregue na obra;
19.40.1.2. Proceder a determinagdo da consisténcia do concreto, através do ensaio de
abatimento do concreto, conhecido como slump test.

19.41. Quando for o caso, providenciar as ligaces definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos
érgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para
obtengéo de licengas e regularizagdo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagao, etc.);

19.42. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convengéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de
natureza similar da regido mais préxima;
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19.43. Aceitar que a Administragdo Publica néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista,
ou que estabelecam direitos néo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos relacionados
ao exercicio da atividade;

19.44. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢bes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

19.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagéo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

19.46. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagéo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

19.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagao acima, a retengdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada
e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

19.48. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

19.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

19.50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢éo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018

19.51. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, gréficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporario, & execu¢do do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de
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todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugédo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo
correta nos trabalhos:

19.51.1.A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos

anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos
e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

19.52. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participacao na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou
contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao Termo de Referéncia, de modo
que eventuais alegacbes de falhas ou omissbes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderéo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do
art. 13, inc. Il do Decreto n. 7.983/2013.

19.53. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugédo do contrato, quando
se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

19.54. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de
extin¢do da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em
que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

19.55. Responsabilizar-se pela padronizagédo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

19.56. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagdo de 44 horas
semanais (salvo indicacao diferente na planilha orgamentéria) presente no canteiro de obras,
para o devido suporte e supervisao das atividades.

19.57. A Contratada devera manter, durante a execucdo da obra a depender da necessidade
prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela
Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do
responsavel técnico devera representa-lo sempre que for necessario.

19.58. Executar os servigos conforme as especificagdes do Projeto executivo/orgamento, com
0S recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;
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19.59. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais
causados a Contratada pela a¢do ou omiss@o de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

19.60. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Fiscalizagao,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

19.61. Relatar a Fiscalizagéo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagéo
dos servigos;

19.62. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, exceto nas condi¢bes autorizadas no Termo de Referéncia, no Termo de
Referéncia ou na minuta de contrato;

19.63. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato.

19.64. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigacdes inerentes a execugéo dos servigos ora contratados.

19.65. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

19.66. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar
a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

19.67. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos fora das suas
especificagdes;

19.68. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administra¢éo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

19.69. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunsténcias detectadas por seus
empregados quando da execugao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

19.70. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o0 mapa de concretagem para que este
aprove o planejamento e acompanhe a execucao dos servigos;

19.70.1.Toda concretagem s6 seré liberada apés a verificagdo das formas e ferragens, quando

sera dada a autorizagao pelo fiscal no diario da obra.
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19.71. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

19.72. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-
se o condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m* O
nao cumprimento ensejara adverténcia, notificagdo e multas.

19.73. E de responsabilidade da contratada a manutengéo do tapume durante a vigéncia do
contrato.

20. DA SUBCONTRATAGAO

20.1.E vedada a subcontratagao total do objeto do contrato, bem como a sub-rogacéo completa
ou da parcela principal da obrigag&o.
20.1.1. No caso de subcontratagdo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:
20.1.1.1.  até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condicdes;
20.1.1.2. A subcontratagao dependera de autorizagdo prévia por parte do contratante, ao
qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execugao dos servigos, bem como verificar os demais requisitos
de habilitagdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e
trabalhista.
20.1.1.3. A contratada devera entregar por escrito a relacdo de servigos que seréo
subcontratados, bem como as empresas que serdo subcontratadas, com um prazo
de no maximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execugdo dos servigos, para que
a Administragdo proceda a devida avaliagdo da documentacdo e conceda a
autorizag&o ou rejeigao;
20.1.1.4.  No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
20.1.2. Caso haja necessidade de comprovacdo de habilitagdo técnica em determinados
servigos, para o processo licitatorio, estes ndo poderéo ser objeto de subcontratagéo.
20.1.3. A empresa contratada se comprometera a substituir & subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucéo total, notificando o 6rgéo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
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inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugédo da parcela
originalmente subcontratada;

20.1.4. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo

20.1.5. A exigéncia de subcontratagdo néo sera aplicavel quando o licitante for:

20.1.5.1.  microempresa ou empresa de pequeno porte;

20.1.5.2.  consorcio composto em sua totalidade por microempresas € empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

20.1.5.3.  consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagéo.

21, DA ALTERAGAO SUBJETIVA

21.1.E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacéo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéo
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;
nao haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragéo a continuidade do contrato.

22. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

22.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

22.2.As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada
a distin¢do dessas atividades e, em raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato
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22.3.A fiscalizagdo dos servicos caberd a Universidade Federal da Bahia, através da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacéo de Planejamento,
Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

22.4.A Fiscalizagao contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagao dos
Contratos de Terceirizagdo, da Instrugdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com as
alteragdes da Instrugdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informagédo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestéo,
no que couber, sem prejuizo de outras medidas que o érgéo julgar necessarias, de acordo
com a especificidade do objeto e do local.

22.5.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia
técnica necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugao da obra.

22.5.1. O acompanhamento, controle, fiscaliza¢édo e avaliagao de que trata este item ndo excluem
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

22.6.0s representantes da Fiscalizagdo reportar-se-ao diretamente ao Responsavel Técnico do
Contratado.

22.7.0s representantes da Fiscalizagao e toda pessoa autorizada pela mesma teréo livre acesso
a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da
presente licitacéo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

22.8.A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugao dos servigos sempre que:

22.8.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;

22.8.2. For necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatério e de acordo com as especificacdes em anexo, parte integrante deste Termo
de Referéncia.

22.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizag&o,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a
citada suspensao, e;

22.8.4. A Fiscalizagao assim o determinar ou autorizar formalmente.

22.9.0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacgéo contratual a produtividade efetivamente
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realizada, respeitando-se os limites de alteragéo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

22.10. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execucdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e
na proposta da Contratada, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

22.10.1.0s materiais, antes da sua aplicagdo, deverdo ser submetidos a aprovagédo dos fiscais

técnicos designados pela Administragéo.

22.11. O Fiscal Técnico designado pela Administragdo anotara diariamente em registro préprio
(livro de diério de obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos empregados eventualmente
envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto
nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

22.12. E papel da fiscalizagao atestar os documentos referentes & conclusdo de cada um dos
itens dos servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.

22.13. Afiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera cobrada
a sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentéria. A sua
auséncia caracteriza falta grave e implicara em adverténcia, notificacdo e multa, além do
devido desconto nas medigdes mensais.

22.14. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deverao
ser solicitadas a Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo
habil para a adogdo das medidas convenientes.

22.15. A Fiscalizagéo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos
€ com o contrato.

22.16. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante,
encarregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

22.17. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacéo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo
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vigente, podendo culminar em rescisé@o contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n° 8.666, de 1993.

22.18. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a
Contratada a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

22.19. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execucédo
do objeto ou, se for o caso, a avaliagéo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servicos realizada.

22.20. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

22.21. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagéo do servigo com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

22.22. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigo
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

22.23. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos.

22.24. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

22.24.1.Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos

comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:
22.241.1. Ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;
22.24.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
22.24.1.3. A concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-satide, quando
for devido;
22.24.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e
22.241.5. O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extincao do contrato.
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22.24.2.Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentagéo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

22.24.3.Oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

22.24.4.Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢do
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

23. ORGAO FISCALIZADOR

23.1.Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade Federal da
Bahia, através do Nucleo de Obras da Coordenagdo de Planejamento, Projetos e Obras —
CPPO / SUMAI, telefone (71) 3283-5820.

24. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE
MEDIGOES E PAGAMENTO

24.1.Medigoes:

24.1.1. Os servigos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovagao pela CPPO/SUMAI - Coordenagado de Planejamento, Projetos e Obras da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas
na Planilha Orgamentaria.
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Unidade Critério Geral de Medicao
un Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadafinstalada até o momento
do fechamento da medigao.
m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medig&o, descontando-se os vdos, conforme o caso.
) Os senvigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medigé&o, descontando-se os véos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigé&o.
Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medigéo direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executado/instalado e em

funcionamento, até 0 momento do fechamento da medig&o.

Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o0 momento do fechamento da medigao, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senigos somente serdo considerados para fins de medi¢ao ap6s totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA

24.2.No caso da execugao dos servicos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-se-
a efetivamente executados, somente com a apresentagdo dos Relatérios de Controle
Tecnoldgicos que comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em
més posterior a sua execugao.

24.3.Entende-se como servigo executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio para
esquadrias, ceramicas para pisos, ago e forma para as estruturas em concreto), mas a
finalizagdo dos elementos projetados.

24.4.A planilha de medigdo deve conter em anexo toda a memoria de célculo dos quantitativos de
cada item de todos os servigos realizados;

24.5.Néo sera aceito medigdes com itens de servigos em percentuais ou em verbas;

24.6.As medicdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més, englobando todos
0s servigos executados e aprovados pela Fiscalizagdo durante o referido més, para tanto a
Contratada devera:
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24.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medi¢do que devera ser encaminhada ao Fiscal
Técnico, para a sua avaliagdo e aprovacao, até o dia 25 de cada més;

24.7.0 Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentagéo da previa da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigao
prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos
executados, inclusive quanto a obrigagéo de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais
de comprovada procedéncia legal.

24.71. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a
vistoria in loco para conferéncia da prévia da medigao, para a aprovagao ou, se for o caso,
ajustes necessarios antes da autorizagdo da emisséo do boletim de medigéo;

24.7.2. Apds a autorizagdo da Fiscalizagdo a Contratada deverd dar entrada do respectivo
boletim da medigdo em uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas extensdes
doc e xIs) no protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05 (cinco)
destinado a Geréncia Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por feriados
e/ou finais de semana, onde esse prazo poderé ser ajustado.

24.7.21. A apresentacdo da medicéo (ja aprovada pelo fiscal) ap6s 5° dia util do més
subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para
0s pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

24.7.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢do definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medic&o de servigos € de meméria de célculo detalhada;

24.8.A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo:

24.8.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medic&o prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memoria de célculo detalhada.

24.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

24.9.A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucgao contratual, quando for o caso.

24.10. Juntamente com a primeira medigdo de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros
e da obra.

24.11. A Parte Técnica do boletim de medicao € composta de:
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24.11.1.Oficio de encaminhamento da medigao;

24.11.2.Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicéo se refere;

24.11.3.Planilha do Boletim de Medigéo contendo todos os servigos contratados e quais estéo
sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo e a meméria de calculo detalhada;

24.11.4.A Fiscalizagdo encaminhara os modelos de boletim de medigao e de meméria de célculo
a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito planilhas fora do modelo
encaminhado.

24.11.5.A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados no
periodo;

24.11.6.Se a Contratada vier a adiantar a execugdo dos servigos, em relagao a previsao original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execugdo dos servigos entendidos
como criticos;

24.11.7.Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a etapa
correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente
que reflitam os itens medidos;

24.11.8.A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatdrio fotografico a ser adotado e que deverao
ser utilizados. N&o seréa aceito fora do modelo encaminhado.

24.11.9.Relatério de controle tecnoldgico de concreto, quando houver concretagem.

24.11.10. Copia do Diario de Obras do Més da medicao;

2411.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram
entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

24.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de
servigos especializados com o enderego da obra em vigor;

24.11.13. Controle Tecnoldgico de Qualidade dos servigos, materiais e/ou equipamentos

executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagdes técnicas fornecidas pelos
fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa comprovar que esses servigos, materiais €
equipamentos atendem as especificagdes de projeto/planilha.

24.11.14. Planejamento da obra para o més subsequente ao da medicé&o apresentada;

24.11.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida
identificando a obra geradora do residuo e seu enderego;

24.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais

utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;
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24.11.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de
materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;
24.11.18. Relatorio de Medidas de Seguranca e de utilizagéo de EPI’s;

24.12. A Parte Trabalhista do boletim de medic&o é composta de:
24.12.1.1.  Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, copia do
SEFIP do més anterior ao més da medi¢do os comprovantes do cumprimento das
obrigagdes previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, resciséo trabalhista com os devidos pagamentos e homologagdes.
24.121.2. Folha de pagamento dos salérios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servigos do més anterior a medigao;
24.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados,
Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranga e demais profissionais da administragao
local da obra, com as respectivas frequéncias do més;
24.13. A aprovagdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.
24.14. Pagamento:
24.14.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30(trinta) dias, contados do
recebimento do boletim de medi¢do, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais
documentos comprobatorios do cumprimento das obrigagdes da Contratada, desde que
estes nao apresentem nenhuma pendéncia que enseje revisdo dos documentos entregues.
24.14.2.0 pagamento da ultima fatura (medigéo final da obra) esta condicionado ao recebimento
definitivo da obra emitido por comiss&o a ser designada pelo Gestor do Contrato.
24.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
24.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do Licitante contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018.
24.17. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
24.17.1.0 prazo de validade;
24.17.2.A data da emissao;
24.17.3.0s dados do contrato e do 6rgéo contratante;
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24.17.4.0 periodo de prestagdo dos servicos;

24.17.5.0 valor a pagar; e

24.17.6.Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

24.17.7.Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a

liquidagéo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante;

24.18. Nostermos doitem 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

24.18.1.N&o produziu os resultados acordados;

24.18.2.Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade

minima exigida;

24.18.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

24.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

24.20. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutengéo das condi¢des de habilitagao exigidas nesse Termo de Referéncia, devendo
0 resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento

24.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situag@o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

24.22. Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensédo temporaria de
participacdo em licitagdo, no ambito do dérgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

24.23. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
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para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

24.24. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
resciséo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

24.25. Havendo a efetiva execugdo do objeto, 0os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagéo
junto ao SICAF.

24.26. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da
contratante.

24.27. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

24.28. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do dérgéo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

24.29. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagcdo comprobatéria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicaré o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

24.30. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugédo
dos servigos objeto do contrato.

24.31. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

24.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:
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EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) |I= (6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

24.33. No caso de etapas ndo concluidas, previstas no cronograma fisico-financeiro, sem
prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas 0s servigos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

24.34. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico-financeiro aplicar-se-a notificacao e multa prevista;

24.35. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto’, pelo fiscal da obra, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Termo de Referéncia.

24.36. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, n&o sofrera a retengéo quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos pelo referido regime, em relacdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugdo Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012.

24.37. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depésito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislagéo vigente.

24.38. A administracdo local sera medida proporcionalmente de acordo com 0s servigos
executados;

24.39. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

24.40. Reajuste

24.40.1.0s precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacéo das propostas.

24.40.2.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pre¢os

contratados poderéo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice
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INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

24.40.3.0s indices do INCC serdo consultados no site da Fundagdo Getulio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

24.40.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

24.40.5.No caso de atraso ou no divulgagao do indice de reajustamento, o Contratante pagara
a Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a
apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

24.40.6.Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

24.40.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, seré adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado
pela legislagao entdo em vigor.

24.40.8.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

24.40.9.0 reajuste seré realizado por aditamentos ao contrato.

25. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

25.1.0 recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

25.1.1. Quando as obras efou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicacao escrita informando o fato a fiscalizagao da Contratante;

25.1.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio
da fiscalizagao técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e relacionar 0s
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios;

25.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificacdes
de funcionamento das instalagdes e equipamentos que compde a edificagao;

25.1.4. A aprovacdo da medicdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados;
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25.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagéo escrita da
Contratada, o fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado (Termo de Recebimento
Provisorio) em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato;

25.1.6. O relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclus&o acerca das
ocorréncias na execugéo do contrato, em relagao a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo;

25.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao,
relatando as eventuais pendéncias verificadas;

25.1.8. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

25.1.9. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério
no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento néo se opere por culpa da
Contratada;

25.1.10.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, 0
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes;

25.1.11.Designar comissao composta de 03 servidores que;

25.1.12.Devera realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito,
as respectivas corregoes;

25.1.13.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

25.1.14.Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

25.2. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados,
com a consequente aceitagcdo mediante termo circunstanciado.

25.3.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a responsabilidade da
Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execug@o do contrato, das garantias
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concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicoes
legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

25.4.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades previstas.

26. GARANTIA DE EXECUGAO

26.1.Sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666,
de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, no prazo de 05(Cinco) dias uteis a partir da notificacdo formalizada pela
Administragao, tratando-se de condicdo indispensavel para assinatura do contrato, sob pena
de aplicagédo das sangdes cabiveis;

26.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
26.2.1.1. Cauc&o em dinheiro ou titulos da divida publica;
26.2.1.2.  Seguro-garantia; ou
26.2.1.3.  Fianga bancaria.

26.2.2. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagéo de

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento), para aditivos e renovagdes contratuais.

26.3.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

26.4.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

26.5.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

26.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigagdes nele previstas;

26.5.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucdo do contrato;

26.5.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e
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26.5.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo

adimplidas pela contratada, quando couber.

26.6.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

26.7.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

26.8.Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

26.9.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

26.10. No caso de alteragé@o do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

26.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

26.12. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

26.13. Seréa considerada extinta a garantia:

26.13.1.Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

26.13.2.No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a

Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacédo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n. 05/2017.

26.14. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

26.15. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia e no Contrato.

27. MEDIDAS ACAUTELADORAS
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27.1.Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera, sem a
prévia manifestagdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagéo.

28. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

28.1.Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n® 10.520, de 2002,
a Contratada que:

28.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

28.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

28.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

28.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

28.1.5. Cometer fraude fiscal.

28.2.Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode aplicar a

Contratada as seguintes sangdes:

28.2.1. Adverténcia por escrito quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

28.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre 0
valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administra¢do, no caso de execugéo
com atraso, podera ocorrer a nao aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

28.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugao do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas do
cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao
parcial da obrigacao assumida.

28.2.4. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigagao assumida;
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28.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medigdo mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

28.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo Contratante a promover a resciséo do contrato;

28.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si;

28.2.8. Suspensado de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

28.2.9. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

28.3.A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracédo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

28.4.Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Pagina 46 de 49

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
NUCLEO DE OBRAS
Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAD GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseaiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os senvicos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacio para executar os

servicos confratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servico determinado pela

- : ) 02
fiscalizacao, por servico e por dia;

Refirar funciongrios ou encarregados do servigo
L] durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
COMTRATANTE, por empregado e por dia;
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Parﬂ 0% itens a seguir, deixar de:

Reaqistrar e confrolar, diariamente, a assiduidade e a
i pontualidade de seu pessoal, por funciongrio e por 01
dia;

Cumprir determinacio formal ou instrucio

- . . 02
complementar do orgao fiscalizadar, por ocorréncia;

Substituir empregado gue se conduza de moda
a inconveniente ou ndo atenda ds necessidades do 0
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

9 reincidéncia formalmente nofificada pelo Grodo 03
fiscalizador, por item & por ocoméncia;
Indicar & manter durante a execucdo do contrato os
10 . . ) 01
prepostos previstos no edital’contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacio de obrigacbes da 01

CONTRATADA

28.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
28.5.1. Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
28.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
28.5.3. Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.
28.6.Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessaria
a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
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competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisédo sobre a eventual
instaurag@o de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo -
PAR.

28.7.A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo & Administragéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

28.8.0 processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo
de agente publico.

28.9.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

28.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medigdes, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo
inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

28.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

28.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

28.13. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

29. . RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 10 de junho de 2020.

TamGune N 'inate

oA C

Arq. Fabiana D’Angelo Rocha Eng. Civil Marco Antdnio L Oliveira
Matricula SIAPE n°® 2143711 Matricula SIAPE n° 02851776
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