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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.023058/2022-86

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos técnicos de elaboracdo de
levantamento topografico e projetos executivo de engenharia de contencdo, projeto de
drenagem para as Unidades Escola Politécnica (POLI), Coordenacédo de Material e Patrimonio
(CMP), Ponto de Distribuicdo do Canela (PDCA), Faculdade de Ciéncias Contabeis, Biblioteca
de FFCH/Instituto de Psicologia (IPSI), Centro Integrado de Estudos e Programas de
Desenvolvimento Sustentavel (CIEDS), Casardo de FFCH e Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo (FAUFBA) e Museu de Arte Sacra da Universidade Federal Da Bahia (MAS)

DESCRICAO DA NECESSIDADE

Esta licitacdo € uma das a¢bes da SUMAI para o cumprimento das atividades planejadas para
2021/2022 e incluidas no PGC — Plano de Gestdo de Contratos 2022, conforme Documento de
Formalizacdo de demanda (Compras.gov.br) n°® 13736/2021.

Foi inclusa no PGC de 2023 como retomada das obras paralisadas e devido o longo tempo de
paralisacdo das obras em questdo, algumas alteragbes foram necesséarias nos projetos que
demandaram atualizacbes

Este processo visa atender a uma necessidade de construgcdo de Contencdo para taludes
existentes, adequacdo da edificacdo as normas de seguranca que hoje apresentam risco de
movimentacdo de terra e possiveis danos a suas instalacdes e seus usudarios e outras
necessidades relacionadas ao funcionamento das Unidades

Tendo em vista que a UFBA néo dispde em seu quadro técnico, profissionais que possam
desenvolver os projetos aqui tratados, faz-se necessério a contratacao aqui referida.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura /SUMALI
— Coordenacdo de Projetos e Registros imobiliarios - CPR MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
/Nucleo de Projetos

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo
1.

A prestadora dos servigcos devera ter conhecimento e capacitacdo técnica para prestar os
servicos relacionados a esse Estudo técnico Preliminar (ETP) com fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servicos e insumos
diversos descritos na Planilha Or¢camentéria.
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O servigo a ser contratado é de natureza nao continuada, sem dedicagdo exclusiva de mao de
obra.

Na execucdo dos projetos deverdo ser observados os preceitos da IN-SLTI N° 01, de
19.01.2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental aquisicdo de bens,
contratacdo de servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional e da outras providéncias, em especial:

uso de equipamentos de climatizacdo mecéanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel,

automacdao da iluminacao do prédio, projeto de iluminagéo, interruptores, iluminagcao ambiental,
iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca; uso exclusivo de lampadas fluorescentes LED;

energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua, quando especificado pela
UFBA;

sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia,
guando for o caso; sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes
gerados, quando especificado pela UFBA;

1.1.

aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; utilizacdo de
materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade
de manutencéo;

5. Levantamento de Mercado

Os servigos foram cotados a partir da base de dados do SINAPI e/ou ORSE

6. Descricao da solucao como um todo

Os servigos encontram-se detalhados no Documento “Escopo de Projetos”.

DISCIPLINAS PARA UNIDADES QUANTIDADE
Levantamento topogréfico da situacé@o existente a partir da base fornecida
pela UFBA 5
Projeto de Contencgéo 5
Projeto de Drenagem 5
Servico de Sondagem 5
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2. Ponto de Distribuicdo do Canela (PDCA), Faculdade de Ciéncias Contabeis,(FCC)
3. Instituto de Psicologia (IPSI), Nova Biblioteca Isaias Alves e Casardo de FFCH e
Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentavel (CIEDS)

4.

Bahia (FAUFBA)
5. Museu de Arte Sacra(MAS)

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal

da

As areas previstas de intervencdo bem como o quantitativo dos servicos a serem

executados, tendo em vista as demandas por reforma e recuperacéo de unidades de

ESCOLA POLITECNICA/CMP UNIDADE [ QUANTIDADE
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

PLANIMETRICO CADASTRAL M2 22.800,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE

PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA UND 1,00
SONDAGEM A PERCUSSAO

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE

EQUIPAMENTO DE SONDAGEM UND 30,00
SONDAGEM A PERCUSSAO

(APROXIMADAMENTE 20 M POR M 600,00
PONTO)

PROJETO DE CONTENGCAO M2 1.775,00
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

(MICRO E MACRODRENAGEM) DE M2 22.800,00
10.000,01 A 50.000,00 M2

PONTO DE DISTRIBUICAO DO CANELA| |\ o QUANTIDADE
/FCC

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2 3.460,00

PLANIMETRICO CADASTRAL
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE UND 1,00
PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA

SONDAGEM A PERCUSSAO

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE

EQUIPAMENTO DE SONDAGEM UND 10,00
SONDAGEM A PERCUSSAO

(APROXIMADAMENTE 20 M POR M 200,00
PONTO)

PROJETO DE CONTENCAO M2 730,00
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

(MICRO E MACRODRENAGEM) ATE M2 3.460,00
10.000,00 M2

INSTITUTO DE PSICOLOGIA /NOVA

BIBLIOTECA ISAIAS ALVES UNIDADE | QUANTIDADE
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

PLANIMETRICO CADASTRAL M2 15.000,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE

PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA UND 1,00
SONDAGEM A PERCUSSAO

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE

EQUIPAMENTO DE SONDAGEM UND 15,00
SONDAGEM A PERCUSSAO

(APROXIMADAMENTE 20 M POR M 300,00
PONTO)

PROJETO DE CONTENCAO M2 1.375,00
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

(MICRO E MACRODRENAGEM) DE M2 15.000,00
10.000,01 A 50.000,00 M2

FACULDADE DE ARQUITETURA E

UEEANIENG UNIDADE | QUANTIDADE
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M2 11.100,00

PLANIMETRICO CADASTRAL
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(MICRO E MACRODRENAGEM)

PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA UND 1,00
SONDAGEM A PERCUSSAO

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE

EQUIPAMENTO DE SONDAGEM UND 30,00
SONDAGEM A PERCUSSAO

(APROXIMADAMENTE 20 M POR M 600,00
PONTO)

PROJETO DE CONTENCAO M2 1.680,00
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

(MICRO E MACRODRENAGEM) DE M2 11.100,00
10.000,01 A 50.000,00 M2

MUSEU DE ARTE SACRA UNIDADE [ QUANTIDADE
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

PLANIMETRICO CADASTRAL M2 650,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE

PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA UND 1,00
SONDAGEM A PERCUSSAO

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE UND 5 00
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM ’
SONDAGEM A PERCUSSAO

(APROXIMADAMENTE 20 M POR M 100,00
PONTO)

PROJETO DE CONTENGAO M2 150,00
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL H 8,00

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 371.691,00
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R$ 371.691,78 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e noventa e um reais e
setenta e oito centavos)

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

N&o se aplica o parcelamento da solugéo por se tratar de unidades académicas distintas
em diferentes e locais nos campi 0s quantitativos foram feitos em separado sem, no
entanto, considerar como parcelamento da solugéo . Dessa forma uma Unica empresa
deveré fazer o servico

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A contratacdo dos servicos se baseia em contratacdes anteriores, no 6rgdo, com
objetos semelhantes para elaboracdo de projetos complementares de engenharia uma
vez que a UFBA nao dispde em seu corpo técnico de profissionais que possam
desenvolver os projetos aqui tratados, faz-se necessario a contratacdo aqui referida.
N&o ha contratacdes correlatas necessaérias.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Essa contratacéo faz parte do PGC 2021/2022 da SUMAI/UFBA que atualizada para uma
das ac¢des do Nucleo de Projetos da CPR/SUMAI para o cumprimento das atividades
planejadas para 2022/2023 e incluidas no PGC — Plano de Gestao de Contratos 2023

A presente contratagdo encontra respaldo institucional conforme previséo no Planejamento
da Universidade no sentido de criar as condi¢des fundamentais para o bom funcionamento.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Desenvolver os projetos de contencdo dos terrenos e complementares (drenagem) de
forma a poder licitar e executar as estabilizagOes de terrenos e garantir o cumprimento de
Seus compromissos.

Realizar a adequacao das edificacdes que hoje apresentam risco de movimentagao de
terra e possiveis danos a suas instalacbes e seus usuarios, bem como e outras
necessidades relacionadas ao seu funcionamento como a implantacéo e recuperagéao de
infraestrutura.

Sua execuc¢do proporcionara a comunidade académica o uso de espacos adequados para
a realizacéo das suas atividades, bem como a UFBA cumprir a sua missao institucional:
produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, atraves do
ensino, da pesquisa e da extensao.
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13. Providencias a serem Adotadas

A UFBA, tendo equipe competente com capacitagcdo para fiscalizacdo e gestdo
contratual ndo vé como necessaria a tomada de providéncias de adequacdes para a
solucéo ser contratada e o servi¢co prestado. A equipe de Fiscais e gestores de contrato
buscam sempre a sua atualiza¢do de conhecimento na area de atuacéo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Apesar de nesta etapa n&do haver impactos ambientais, na execucado dos projetos
deverdo ser observados os preceitos da IN-SLTI N° 01, de 19.01.2010, que dispde
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental aquisicdo de bens, contratacdo de
servi¢os ou obras pela Administragéo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e
da outras providéncias, em especial:

e Sistema de reuso de &agua e de tratamento de efluentes gerados, quando
especificado pela UFBA,;

Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

O servico é viavel considerando todas as condicdes colocadas no Detalhamento dos
Servicos.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCIA ELIZABETH PINHEIRO
Equipe de apoio

ROSANA DE LEO RODRIGUES DA GUARDA
Equipe de apoio
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