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Estudo Teécnico Preliminar 49/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066,002671/2021-89

2. Descricao da necessidade

A subestacao do IHAC, apesar de concluida e vistoriada pela Coelba, encontra-se
desenergizada. Todos os servigos solicitados pela Coelba foram executados, inclusive a
requalificacdo do painel de média tensao isolado com gas sf6. A subestacdo ja possui os ts e
tp de medicdo, porém sem medidor de energia.

Devido a limitacao de carga disponivel no PAF V (300kva) somente 1 transformador de
500kva da subestacao do IHAC ser& energizado. Essa condicdo é determinante para evitar
sobrecarga na rede elétrica de média tensao do PAF V.

As especificacbes técnicas, bem como o0s quantitativos do objeto desse pregao, encontram-se
em documento especificos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA

(SUMAI), FABIO VELAME

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade

Para a contratacdo, a licitante vencedora devera atender a todos os requisitos listados no
edital, pertinentes ao credenciamento, habilitacdo (comprovando regularidade fiscal, técnica e
trabalhista) e aceitabilidade da proposta. Sua proposta de execucdo devera atender a todos
0s requisitos do projeto basico e planilhas anexadas ao mesmo. Além disso, sua proposta de
preco deverd ter sido declarada e homologada como vencedora do certame;

A empresa contratada devera ter disponibilidade de materiais para execucdo dos servicos e
pessoal técnico especializado para o cumprimento do objeto da licitacao;

Os trabalhos serdo executados por méo de obra especializada, devendo a contratada estar
ciente e aplicar a legislacao vigente e as nhormas técnicas correspondentes a cada servico;

O Contratado, especializado nos servicos de engenharia, objeto da contratacdo, devera ter
computado nos seus pre¢os unitarios e no BDI propostos, todos 0s custos diretos e indiretos,
impostos, contribui¢cdes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta
execucdo dos servicos, tudo de acordo com o Acérdao 325/2007 e Acérdao 2.369/2011 do
TCU;
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Apés a adjudicacdo do objeto da licitacdo, ndo sera levada em conta qualquer reclamagéo ou
solicitacdo, seja a que titulo for, de alteracdo dos precos constantes da proposta do licitante
vencedor do certame;

N&ao serd admitida reivindicac&o de alteracdo dos precos, tais como: perdas ndo consideradas
de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos incorretos,
dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

Quaisquer gquestionamentos poderdo ser enviados a Comissdo de licitagcdo através dos e-
mails pregoeiro4@ufba.br e cmp.proad@ufba.br.

Defini¢éo e justificativa da natureza continuada ou ndo do servico

Segundo o TCU, “o que caracteriza o carater continuo de um determinado servico € sua
essencialidade para assegurar a integridade do patriménio publico de forma rotineira e
permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do ente
administrativo, de modo que sua interrupcdo possa comprometer a prestacdo de um servico
publico ou o cumprimento da missao” (TCU. Acérdao n° 132/2008 - Segunda Camara.
Relator: Ministro Aroldo Cedraz. Data do julgamento: 12/02/2008.). Com base no texto acima,
conclui-se que os servicos de reformas e pequenos reparos nao sao de natureza continua.

5. Levantamento de Mercado

Por n&o haver qualquer critério de exclusividade ou especificidade que distancie as atividades
pretendidas do senso comum, e devido a grande quantidade de empresas prestadoras de
servicos comuns de engenharia no mercado, ndo se achou necessario apresentar esse
levantamento. A diversidade de fornecedores no ramo permite uma ampla competicdo neste
certame.

6. Descricao da solucao como um todo
De acordo com o0 escopo dos servi¢os, em anexo, o detalhamento dos servicos é:
ENTRE AS SUBESTACOES:

* |lancar um circuito composto por cabos isolados para 12/20kv, 50mm2, utilizando as
caixas de passagem e a tubulac@o subterrdnea de 4”, disponivel. identificar os cabos
com fitas isolante colorida em ambas as extremidades

NA SUBESTACAO DO PAF 5:

* instalar 3 fusiveis hh de 15 a ap6s a chave seccionadora disponivel
e executar 3 muflas nos cabos para conex&o no painel

NA SUBESTACAO DO IHAC
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* executar 3 muflas para conexao no painel (entrada da medic¢ao)

* instalar 3 fusiveis hh de 15 a ap6s a chave seccionadora disponivel

* desconectar os cabos de media tensdo de um dos transformadores e colocar a
respectiva chave seccionadora na posicao aberto e sem os fusiveis hh

* interligar o secundario dos transformadores com um circuito composto de 3x[2x240
(2x240)mm2] 0,6/1kv — epr

* colocar o ajuste de sobrecorrente dos disjuntores de entrada de cada ggbt na regulagem
minima.

* ajustar o rele de protecdo do painel de media tensdo (modo automatico) para 500kva.

FINALIZACAO

* ENERGIZAR A SUBESTACAO DO IHAC

Os servicos indicados neste estudo tém como objetivo manter a Universidade em pleno
funcionamento, bem como garantir a sua infraestrutura.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
Método empregado na estimativa das quantidades a serem contratadas:

A estimativa das quantidades de servicos a serem contratados € feita com base no
levantamento quantitativo dos servicos demonstrado na planilha orcamentaria, constante no
anexo do termo de referéncia/projeto basico.

Utilizac&o de informacgdes das contratacdes anteriores, se for o caso:

N&ao se aplica.

Inclus@o nos autos de memarias de célculo e os documentos que lhe dao suporte:

Os anexos Il e Il atendem a esse pré-requisito.

Mecanismos para 0s casos em que houver a necessidade de materiais especificos, cuja
previsibilidade ndo se mostra possivel antes da contratagcao:

Caso algum material ou servico especifico seja necesséario e ndo conste da tabela SINAPI,
além de ndo ter sido previsto antes da contratacdo, serd verificada a possibilidade de um
aditivo contratual, seguindo todos os tramites e regras da legislagéo aplicavel.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor estimado de contratacdo — R$ 86.902,32 (oitenta e seis mil, novecentos e dois reais e
trinta e dois centavos), conforme planilha de precos e servigos (anexo Orgamento).

A estimativa de preco foi feita seguindo os precos referenciais para esta licitacdo da tabela
SINAPI de janeiro de 2021 , seguindo as orientacdes as orientacdes de elaboragédo de
planilha orcamentaria para obras publicas do Tribunal de Contas da Unido - TCU, sendo
utilizados os precos da base de dados SINAPI/ORSE para obras de engenharia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
NAO VAI HAVER PARCELAMENTO POR SE TRATAR DE ITEM UNICO.

Por questdes de seguranca, ndo havera parcelamento da solu¢éo adotada.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

O objeto desta licitagdo, sendo uma interligacdo de subestacdes, atividade pertencente ao rol
de servigos da area de manutengdo da SUMAI, deverd, apoés finalizado, sempre que necessitar
de alguma manutencéo, ficar sob o contrato j4 existente de manutencdo predial - PE SRP
522016 Processo: 23066. 029183/2016-51.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA (SUMAI), tem sob sua
responsabilidade zelar pela manutencdo das instalacdes fisicas e espacos comuns da
universidade em todos os trés campi. Possuindo um grupo de profissionais dedicados as
rotinas administrativas e juridica com funcdes de planejar, coordenar e controlar o
desenvolvimento da infraestrutura e do patriménio fisico da universidade.

PROGRAMA: Manutenc¢éo e Funcionamento;
ACAO: Manutencéo da estrutura fisica existente;
FONTE: Tesouro Nacional / Recursos préprios;

SETOR: Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura.

12. Resultados Pretendidos

A obra para a interligacdo das subestagcdes do Pavilhdo de Aulas V — PAF V e do
Instituto de Humanidades , Artes e Ciéncias — IHAC, da Universidade Federal da Bahia
permitira a energizacdo do edificio do IHAC e, consequentemente, sua imediata utilizacao.
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13. Providencias a serem Adotadas

Todas as etapas da licitacdo, contratacdo e execucdo dos servicos terdo seus cronogramas
divulgados e planejados de forma a dar amplo conhecimento das atividades aos setores
envolvidos e afetarem o0 minimo possivel a rotina das unidades atendidas.

Necessidade de capacitacdo de servidores para atuarem na contratacdo e fiscalizacdo dos
servicos de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado

Os servidores da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI, envolvidos
nesta contratacdo e fiscalizacdo, ja atuam nessa atividade de forma rotineira. Cursos de
capacitacao sao oferecidos, eventualmente, quando disponiveis.

Incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratacdo fracassar caso 0s ajustes nao ocorram
em tempo.

Mapa de Riscos anexado ao processo

14. Possiveis Impactos Ambientais

Mapa de Riscos anexado ao processo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Viavel pela existencia de requisitos tecnico e de recursos pa a contartagao.

16. Responsaveis

MARCO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA
Eng. Civil/ COORD. DE OBRAS

FABIANA D' ANGELO
ARQUITETA
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