MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
NUCLEO DE ELEVADORES- SUMAI

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
Processo: 23066.009335/2021-67
Modalidade: Pregao Eletronico
Tipo: Menor pre¢o por Grupo
Nimero: Pregdo n® 16/2021
Valor total estimado do servico: R$ 411.479,76 (Quatrocentos e onze mil, quatrocentos e setenta e

nove reais e setenta e seis centavos)

Fonte de recursos: Tesouro UFBA
Data de Abertura: 11 de novembro de 2021
Horario: 09:00h (horario de Brasilia)

Local: www.gov.br/compras

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia mecanica especializada na prestacdo de
servicos de conservacao e manutengao preventiva e corretiva de elevador eletromecanico de
passageiros, elevador tipo maca, elevador de carga e plataforma de elevagao motorizada para
pessoas com mobilidade reduzida, com fornecimento de pecas e insumos, para atender diversas
unidades da Universidade Federal da Bahia nos municipios de Salvador/BA e Vitoria da
Conquista/BA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

1.2. Descrigao dos Itens:
Valor Unitério Quantidade
. tidad Anual Total de Valor Anual
Descrigio Estimado Quantidade Servigo Total Estimado
(serv [ mds) . |(Quantidade Equip (R$
Grupo | ltem CATSER: 3557 SPAC RS EQuip. ™y 12 meses)
17 Servigos de manutengao para Elevador 01

Eletromecanico Thyssenkrupp capacidade 08 3917000000041 869,55 12 10.434,60
pessoas / 630 kg pessoas e 07 paradas

Servigos de manutengao para Elevador

18 eletromecanico Thyssenkrupp capacidade 08 3917000000040 727,78 03 36 26.200,08
pessoas / 600 kg e 05 paradas
19 Servigos de manutengao para Elevador 03

Eletromecanico Thyssenkrupp capacidade 08 3917000000058 670,71 36 24.145,56
pessoas / 600 kg e 03 paradas
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Servigos de manutengdo para Elevador
Eletromecanico Thyssenkrupp capacidade 08
pessoas / 600 kg e 06 paradas

3917000000059

772,75

01

12

9.273,00

21

Servigos de manutengao para Elevador
Eletromecanico Thyssenkrupp capacidade 08
pessoas / 600 kg e 04 paradas

391700000056

697,78

03

36

25.120,08

22

Servigos de manutengéo para Elevador
Eletromecanico Thyssenkrupp capacidade 750 kg e
04 paradas

3917000000057

697,78

01

12

8.373,36

23

Servigos de manutengao para Elevador Tipo Maca
Thyssenkrupp capacidade 12 pessoas / 840 kg e 02
paradas

3917000000060

557,70

01

12

6.692,40

24

Servigos de manutengao para Elevador
Eletromecanico Thyssenkrupp capacidade 14
pessoas / 1.050 kg e 06 paradas

3917000000459

1.005,76

01

12

12.069,12

26

Servigos de manutengao para Plataforma de
Elevagdo Motorizada para Pessoas com Mobilidade
Reduzida, marca Thyssenkrupp, capacidade 250 Kg
e 02 paradas

3917000000044

599,70

02

24

14.392,80

Valor Global por Grupo-1:

R$136.701,00

01

Servigos de manutengéo para Elevador de Carga
Otis capacidade 1.100 kg e 2 paradas

3917000000065

670,71

01

12

8.048,52

07

Servigos de Manutengéo para Elevador
Eletromecéanico Bass capacidade 08 pessoas / 600
kg e 02 paradas

3917000000061

557,70

01

12

6.692,40

08

Servigos de Manutengao para Elevador
Eletromecéanico Bass capacidade 400 kg e 02
paradas

3917000000052

557,70

02

24

13.384,80

Servigos de Manutengéo para Elevador
Eletromecanico Otis capacidade 08 pessoas / 630
kg e 04 paradas

3917000000053

697,78

04

48

33.493,44

Servigos de Manutengéo para Elevador
Eletromecanico Otis capacidade 08 pessoas / 630
kg e 05 paradas

3917000000054

727,78

05

60

43.666,80

Servigos de Manutengéo para Elevador
Eletromecanico Otis capacidade 08 pessoas / 630
kg e 06 paradas

3917000000045

772,75

02

24

18.546,00

12

Servigos de Manutengéo para Elevador
Eletromecanico Otis capacidade 08 pessoas / 630
kg e 09 paradas

3917000000062

1.078,53

01

12

12.942,36

13

Servigos de Manutengéo para Elevador
Eletromecanico Otis capacidade 08 pessoas / 630
kg e 03 paradas

3917000000046

670,71

07

84

56.339,64

14

Servigos de Manutengdo para Elevador
Eletromecanico Otis capacidade 560 kg e 03
paradas

3917000000066

670,71

01

12

8.048,52

15

Servigos de Manutengdo para Elevador
Eletromecéanico Otis capacidade 560 kg e 04

3917000000063

697,78

01

12

8.373,36
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paradas

Servigos de Manutengdo para Elevador

Eletromecanico Otis capacidade 980 kg e 05 3917000000064 01
paradas 727,78 12 8.733,36
Servigos de manutengdo para Plataforma de
25 | Elevagéo Motorizada para Pessoas com Mobilidade
Redugida marca Monlt)ele capacidade 275 Kg e 02 3917000000055
: : 599,70 02 24 14.392,80

paradas

Valor Global por Grupo-2: R$232.662,00

(=2

Servigos de Manutengéo para Elevador 01
Eletromecanico Atlas Schindler capacidade 840 kg [ 3917000000050 772,75 12 9.273,00
e 06 paradas

N

Servigos de Manutengao para Elevador 01
Eletromecanico Atlas Schindler capacidade 08 3917000000049 670,71 12 8.048,52
pessoas / 600 kg e 03 paradas

w

Servigos de Manutengao para Elevador o1
Eletromecanico Atlas Schindler capacidade 08 3917000000042 697,78 12 8.373,36
pessoas / 600 kg e 04 paradas

E-N

Servigos de Manutengao para Elevador 01
Eletromecanico Atlas Schindler capacidade 09 3917000000048 670,71 12 8.048,52
pessoas / 675 kg e 03 paradas

(4]

Servigos de Manutengao para Elevador 01
Eletromecanico Atlas Schindler capacidade 09 3917000000051 697,78 12 8.373,36
pessoas / 675 kg e 04 paradas

Valor Global por Grupo-3: R$42.116,76

Valor Global dos Grupos R$411.479,76

1.3. O objeto da licitacao tem a natureza de servigo comum de engenharia.
1.4. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.5. A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por Preco Global de
Grupos de Itens.

1.6. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse
das partes até¢ o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de
1993

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Tdpico
especifico dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descri¢ao da solugcdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,
abrange a prestacdo do servico de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores e
plataformas para a Universidade Federal da Bahia.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de carater continuado sem fornecimento de mao de obra em
regime de dedicacdo exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregao,
em sua forma eletronica.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3°
do aludido decreto, cuja execugao indireta ¢ vedada.

4.3. A prestagcdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada ¢ a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
a) A contratada devera ser empresa especializada na prestacdo de servicos de
manutengdo de elevadores eletromecanicos e plataforma de elevacdo motoriza para pessoas com

mobilidade reduzida e possuir um engenheiro mecanico como responsavel técnico;

b)  Realizar os servicos nas Unidades e Orgdos da UFBA seguindo o regimento e

estatuto geral desta instituicdo, bem como especificas se houver;

c) A contratada devera colocar em operagdo, sem onus adicional a contratante, todos os
elevadores e plataformas elencados neste termo de referéncia que eventualmente ndo estejam
funcionando, realizando inclusive a substitui¢do de pecas, placas eletronicas, equipamentos e

insumos novos e originais do fabricante;

d) A contratagdo também requer que a empresa contratada exerca praticas de
sustentabilidade previstas no Termo de Referéncia, conforme disposto e orientado no Guia Nacional

de Licitagdes Sustentaveis (NESLIC) da Advocacia Geral da Unido (AGU) de 2016. Tais como:
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a. baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;
b. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias primas de origem local;
c. maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como agua e energia;
d. maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e. maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

f. uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior & data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacdo da vistoria.

6.2.2. O agendamento deverd ser feito através do e-mail elevadores@ufba.br ou
telefones (71) 3283-6016/6007.

6.2.3. Na data e horario agendado a licitante deverd se apresentar na SUMAI-
Nucleo de Elevadores a apresentar com a documentagdo comprobatoria (item
6.2.1.). De onde saira acompanhada do servidor designado para acompanha-la.

6.2.4. Nao serd permitida a vistoria sem o acompanhamento do servidor designado.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera trazer “pen-drive”
ou outra forma compativel de reprodugado, para copiar as informagdes relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

A nio realizagdo da vistoria, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execucao dos servicos serd iniciada na data de entrega da Ordem de Servigo;
7.2. A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dindmica:

7.2.1. No primeiro atendimento, a Contratada devera restabelecer o funcionamento
completo do elevador e/ou plataforma que eventualmente estiverem
inoperantes, substituindo pecas e insumos necessarios, sem Onus adicional a
Contratante;

7.2.2. Realizar os servicos de manutengdes corretivas e preventivas nos elevadores e
plataformas da Universidade Federal da Bahia nos campi das cidades de
Salvador/BA e Vitéria da Conquista/BA.

7.2.3. O horario para atendimento de chamados de manuten¢do corretivas e
preventivas serdo de 07 h as 22 h, de segunda a sexta-feira e sdbado de 07 h as
12:00 h. Os servigos que demandarem mais tempo, ou de maior complexidade
ou ainda que possam causar transtornos ao funcionamento da unidade, poderao
ser realizados no fim de semana ou feriado, com prévia autorizacdo escrita do
responsavel na unidade e do fiscal do contrato, agendando a data e fornecendo a
relacdo e dados dos funcionarios escalados para o servigo;

7.2.4. Os chamados para resgate de passageiro preso devem ser atendidos de
imediato, em até 30 minutos ap6s a abertura do chamado e deve funcionar 24
horas por dia, os 07 dias da semana. Se o resgate ocorrer fora do horéario
comercial por um plantonista de resgate, o elevador deverd permanecer
inoperante até a chegada de um técnico de manutencao no primeiro horario do
préximo de util apos o resgate;

7.2.5. O prazo para atendimento de chamado de manutencao corretiva deve ser de
até 3 horas ap0s a abertura do chamado;

7.2.6. A solugdo da corretiva deve ocorrer sempre no primeiro atendimento. Quando
o técnico constatar a necessidade de substitui¢do de pecas, devera solicitar ao
almoxarifado e aguardar a chegada da peca no local para a substitui¢ao. Caso, o
almoxarifado ndo possua a peca em estoque, a solugdo devera ocorrer em até 72
horas uteis, apos o primeiro atendimento;

7.2.7. Os servicos de manutengdes corretivas e preventivas devem atender aos
manuais e recomendagdes dos fabricantes e normas vigentes, em especial as
normas:
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7.2.7.1.  ABNT NBR 16.083 — Manutengao de elevadores, escadas rolantes e
esteiras rolantes — Requisitos para instru¢cdes de manutengao;

7.2.7.2.  ABNT NBR 15.655-1 (ISO 9386-1, MOD) — Plataformas de elevagao
motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para
seguranca, dimensdes e operacdo funcional. Parte 1: Plataformas de
elevacao vertical;

7.2.8. Os servicos de manutengdes preventivas deverao ocorrer no minimo 01 (uma)
vez por més e substituir todos os insumos, pe¢as e componentes necessarios
para o perfeito funcionamento do elevador, monta-carga e da plataforma;

7.2.9. Os servigos de manutencao preventiva do més corrente ndo deverdo deixar
qualquer tipo de pendéncia para a preventiva do proximo més;

7.2.10. Os servicos de manutengdes preventivas deverdo abranger todas as partes e
componentes dos elevadores, monta-cargas e plataformas, observadas as
recomendacgdes dos fabricantes ¢ norma técnica ABNT NBR 16083:2012
Anexo “A”;

7.2.11. Realizar todas as substituicdes de pecas no proprio local, sendo vetada a
retirada de pecas, placas eletronicas, componentes, equipamentos para conserto
fora da unidade. Salvo, sob expressa autorizacdo do Nucleo de Elevadores da
SUMAI com anuéncia do diretor da unidade;

7.2.12. Todos os servigos de manutengdes deverdo incluir o fornecimento de pegas,
placas eletronicas, componentes, equipamentos € insumos novos e originais do
fabricante, para o perfeito funcionamento dos elevadores, monta-cargas e
plataformas.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

8.1. A gestdo do contrato e os critérios de medicdo de pagamentos seguirdo os seguintes
procedimentos:

8.1.1. O Nucleo de Elevadores da SUMALI sera o setor responsavel pela fiscalizagdo
Técnica do contrato, situado na rua Bardo de Jeremoabo, s/n — Ondina
Salvador/BA;

8.1.2. A contratada podera se comunicar com Nucleo de Elevadores através do e-
mail elevadores@ufba.br e os telefones 3283-6016/6007;

8.1.3. As medigdes serdo mensais ¢ a nota fiscal, devera ser enviada junto com o
boletim de medi¢dao (ver item 24 — Modelo de Boletim de Medig¢do) e os
comprovantes de preventivas do més;

Pag. 7 de 34

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI / UFBA
Rua Barao de Jeremoabo, s/n, Pav. 1 e 2, Ondina, Salvador/BA, Cep:40170-117. Tel: (71) 3283-5836. E-mail: sumai@ufba.br



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
NUCLEO DE ELEVADORES- SUMAI

8.1.4. So6 serdo pagos os eclevadores e plataformas que estiverem em pleno
funcionamento, comprovando através do relatério de manutengdo preventiva do
més.
8.1.4.1. A contratada s6 poderd executar a manuten¢do preventiva se o

elevador/plataforma estiver em pleno funcionamento.

8.1.5. O Nucleo de Elevadores utilizar o SIPAC-Sistema Integrado de Patrimonio,
Administragdo e Contratos para o registro e afericdo de todas as manutencdes
realizadas pela contratada.

8.1.6. A Contratada devera fornecer ao Ntcleo de Elevadores um relatorio gerencial
com todas as manutengdes (corretivas e preventivas) sempre que solicitado.

9. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
9.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

9.1.1. Os servigos contratados serdo executados nos campi da UFBA nas cidades de
Salvador/BA e Vitoria da Conquista/BA;

9.1.2. Os elevadores e plataformas que ndo estiverem em operagao no dia da entrega
da Ordem de Servigo devem ser colocados em operacao no prazo de 30 dias, sem 6nus
adicional a contratante;

9.1.3. Todas as manuteng¢des deverao ocorrer no proprio local de funcionamento dos
elevadores e plataformas. Nao sera permitida a retirada de pecas e placas para conserto
em laboratorio. Salvo, sob aprovacao da fiscalizagdo do contrato;

9.1.4. A Contratada s6 receberd pelos servigos efetivamente executados e
comprovados através do Relatorio de Atendimento Técnico (Manutencdo Preventiva)
do periodo de medigao;

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢dao dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e
apoio ao usudrio;

10.6.2.  direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3.  considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagcdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10.  Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas
apo6s o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.11.  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em
sua proposta;
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11.2. Informar por escrito ao orgdo de fiscalizagdo do contrato na UFBA o nome do
Engenheiro Mecanico responsavel técnico pelos servigos objeto desta Licitagdo, com telefone e
e-mail, capaz de tomar quaisquer providéncias relativas ao objeto desse contrato;

11.3. O responsavel técnico deve atender as solicitagdes em um prazo maximo de 24
horas, aos chamados da fiscalizacao com disponibilidade e efetividade para contatos telefonicos
e por e-mail, inclusive comparecer em reunides presenciais no endereco da SUMAI/UFBA
(Rua Bardo de Jeremoabo, s/n — Pavilhdes 1 e 2 - Ondina - Salvador/BA) previamente
agendadas pela fiscalizagdo desse contrato através do telefone (71) 3283-6016/6007 e e-mail
elevadores@ufba.br;

11.4. Efetuar o recolhimento da ART — Atribuicdo de Responsabilidade Técnica, referente
as atividades do objeto desse contrato, atendendo as exigéncias do CREA — BA (Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura), podendo esta ART ser anual, referente a 12 (doze)
meses;

11.5. Fornecer e manter os seus técnicos prestadores de servico devidamente protegidos
por meio de EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e EPC (Equipamentos de Protecao
Coletiva), nos casos em que estes forem obrigatérios, conforme legislacdo e normas de
seguranga do trabalho vigentes a época de execugdo do contrato, impondo penalidade aqueles
que se negarem a usa-los;

11.6. Solucionar no primeiro més ap6s a assinatura do contrato, os problemas de todos os
elevadores, monta-cargas e plataformas que estejam parados e/ou faltando equipamento, peca,
acessorio, componente e insumos, sem 6nus adicional ao contratante;

11.7. Fornecer e instalar equipamento, peca, acessorio, componente € insumos necessarios
ao perfeito funcionamento dos elevadores, monta-cargas e plataformas durante a vigéncia do
contrato, sem Onus adicional para o contratante;

11.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

11.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
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11.10.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.11.  Vedar a utilizagdo, na execu¢do dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianca no 6rgao Contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

11.12.  Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.13.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a
Contratante;

11.14.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.15.  Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

11.16.  Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

11.17.  Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execu¢do dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.18.  Promover a organizagao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.
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11.19.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

11.20.  Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial
descritivo.

11.21.  Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificagao exigidas na licitacao;

11.23.  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

11.24.  Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

11.25.  Arcar com o oOnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitagdao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.26.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.27.  Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.28.  Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a”e “b”, do Anexo VII — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser
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realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.28.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes
técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, ¢ de todos os demais
produtos gerados na execu¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancoes civis e penais cabiveis.

12.DA SUBCONTRATACAO

12.1. Nao sera admitida a subcontratacdao do objeto licitatorio.

13.ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do
contrato; nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragdo a continuidade do contrato.

14.CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacgdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servi¢o, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

Pag. 13 de 34

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI / UFBA
Rua Barao de Jeremoabo, s/n, Pav. 1 e 2, Ondina, Salvador/BA, Cep:40170-117. Tel: (71) 3283-5836. E-mail: sumai@ufba.br



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
NUCLEO DE ELEVADORES- SUMAI

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverda promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de
Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

14.9. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto e
utilizara o SIPAC (Sistema Integrado de Patrimoénio, Administracao e Contratos) para aferi¢do
da qualidade da prestac¢do dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento
com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

149.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdo da prestacdao dos servigos.

14.10.  Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico deverad apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da presta¢ao dos
servigos realizada.

14.12.  Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos realizada.
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14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servi¢o com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

14.14.  Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigo
em relacao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

14.17. A fiscalizagao da execucao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.17.1. Todos os atendimentos (manuten¢do corretiva, manutengao
preventiva, resgate de passageiros, e.t.c.) devem ser registrados pelo técnico no
Relatorio de Atendimento Técnico, com a sua identificagdo, data/hora do
atendimento, defeito, causa, solu¢ao e pecas substituidas (Conforme o Modelo
de Relatorio de Atendimento Técnico deste TR);

14.17.2. O Relatorio de Atendimento Técnico so tera validade se assinado e
carimbado por um servidor UFBA, responsavel pelo acompanhamento do
técnico do local onde ocorreu o atendimento;

14.17.3. A contratada deverd enviar um relatorio gerencial de todas as
manutengdes corretivas realizadas no més a fiscalizacdo do contrato;

14.17.4. A contratada devera enviar copia de todos os relatorios de manutengao
preventiva realizadas no més, junto com o Boletim de Medicdo a fiscalizagdo
do contrato. Apds a medicao, sera autorizada a emissao da Nota Fiscal;

14.17.4.1. O Boletim de Medigdo devera trazer as informac¢des do nimero do
contrato, pregdo, grupo, processo eletronico e dados bancarios e
discriminar os valores correspondentes de cada Item e o somatdrio Igual
ao valor da Nota Fiscal (Conforme o Modelo de Boletim de Medigao
deste TR);
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14.17.4.2. A Nota Fiscal devera trazer as informac¢des do niumero do contrato,
pregdo, grupo, processo eletronico e dados bancarios;

14.17.5. Para efeito de medicdo, s6 serdo pagos os servigos efetivamente
realizados no més, com a copia do Relatério de Atendimento Técnico
(Manutencao Preventiva).

14.17.6. Os Elevadores e/ou Plataformas que ndo funcionaram durante o
periodo de medi¢do (més), nao serdo pagos. Mesmo que a contratada apresente
a copia do Relatorio de Atendimento Técnico (Manutencao Preventiva);

14.18.  As disposi¢des previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

15.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Termo de Referéncia

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais
ou a documentagao mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. o prazo de validade;
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15.4.2. a data da emissao;

15.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

15.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

15.4.5. o valor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagao
da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05,
de 2017, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.10.  Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢dao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugcdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

15.11. Nao havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
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efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

15.12.  Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

15.13.  Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situa¢ao junto
ao SICAF.

15.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurancga
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15.  E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438
[=(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
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16. REAJUSTE

16.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada,
os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se a variagio do IGP-DI-indice de Precos, da Fundagio
Getulio Vargas, no periodo compreendido entre o més da data-limite da
apresentacdo da proposta e o0 més anterior a0 més previsto para o reajustamento,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

16.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de céalculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legislagdao entdo em vigor.

16.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.GARANTIA DA EXECUCAO

17.1. Como condi¢do para assinatura do contrato o adjudicatdrio prestard garantia de
execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade
durante a execu¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria. A inobservancia do prazo fixado
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para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos
por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, at¢ o maximo de 2% (dois por
cento).

17.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cldusulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do
Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

17.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.4.1.  prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

17.4.2.  prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execug¢ao do contrato;

17.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

17.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

17.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

17.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.

17.7. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

17.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagao.

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 30
(trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.
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17.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a
matéria.

17.12. Sera considerada extinta a garantia:

17.12.1. com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cldusulas do contrato;

17.12.2.  no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infragao administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRA-
TADA que:

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia
da contratagao;

18.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
18.1.3. falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
18.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5. cometer fraude fiscal.

18.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode apli-
car a CONTRATADA as seguintes sangdes:

18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam preju-
izos significativos para o servigo contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucgdo dos servigcos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragédo, no caso de execu-
¢ado com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa
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hipétese, inexecucgao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenga;

18.2.2.2.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem aci-
ma, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecugéo total da obrigagdo assumida;

18.2.24. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento cons-
tante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.25. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apre-
sentagdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de prorrogagéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas indepen-
dentes entre si.

18.2.3. Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

18.2.4. Sancao de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades da Unido, com
o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

18.2.4.1. A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicavel em quaisquer das hipéteses previstas como infragdo administrativa no subitem
19.1 deste Termo de Referéncia.

18.2.5. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitagcdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

18.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderdo ser aplica-

das 8 CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a

serem efetuados.

18.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situag@o que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a
2 maior ou caso fortuito, os servi¢os contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar

. : 03
os servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

- . . 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;

18.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

18.5.1.  tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2.  tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
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18.5.3. demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

18.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lein®9.784, de 1999.

18.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela
autoridade competente.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

18.9. A autoridade competente, na aplicacio das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

18.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracio publica nacional ou estrangeira, coOpias do processo
administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

18.11. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.12.0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.

18.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
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19.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.

19.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

a)  Comprovar que atua na area de engenharia mecanica especializada na prestagcdo de

servigos de conservacao e manutencao preventiva e corretiva de elevadores e plataformas;

b)  Comprovar que possui um Engenheiro Mecanico como responsavel técnico e

apresente Certidao de Acervo Técnico (CAT) de servigo equivalente ja realizado;

c¢)  Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionarios possuem certificado de
curso técnico em nivel médio nas areas de mecanica, eletromecanica, eletrotécnica ou eletronica.

Enviando copia autenticada dos certificados de conclusao dos cursos;

d) Comprovar que os técnicos do seu quadro de funciondrios possuem registro no

Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT. Enviando copia da carteira do CFT;

e)  Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionarios possuem experiéncia de
no minimo 01 ano em manutenc¢do de elevadores e plataformas da(s) marca(s) e modelo(s) referente
aos itens licitados. Enviando cépia autenticada da carteira de trabalho ou contrato de prestacdo dos

servicos efetivamente executados;

f) Comprovar que possui estrutura adequada para cumprimento do objeto desta
licitagdo, cobertura do contrato com nivel de exceléncia, pronto atendimento aos chamados para
resgate de passageiro preso, atendimento dos chamados de manuten¢ao dentro dos prazos
estipulados com substitui¢cdo de pecas e insumos sem Onus adicional a administracdo, mediante
declaracdo propria acompanhada de relacdo detalhada(sujeito a diligéncia), na cidade de

Salvador/BA e Vitoria da Conquista/BA, para os itens do IMS-CAT. A declaracao devera conter:
1) O enderego completo, com telefone fixo local;

2) A relagdo da equipe técnica e administrativa, com o nome completo e o cargo;
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4)

5)

6)

21.4.

A relagdo do almoxarifado com estoque suficiente para cobertura do contrato, com
pecas, componentes, placas eletronicas, equipamentos e insumos, além de tudo que

for necessario para um pronto atendimento dos chamados e reposi¢ao de pegas;
A relagdo da frota de veiculos;

Possui site w.w.w, enderego eletronico e nimero de telefone fixo e local ou “0800”
no idioma portugués, nos 7 dias da semana, 24 horas por dia para abertura de
chamados, incidentes, solicitagdo de resgate de passageiros e classificacdo das

severidades dos chamados;

Possui software para gerenciamento dos chamados, fornecendo quando solicitado
pelo 6rgdo fiscalizador, informagdes atualizadas de todos os chamados atendidos, em
atendimento, encerados, historico dos atendimentos e relagdo de pecas substituidas
por equipamento, assim como relatérios gerenciais das manutengdes corretivas e

preventivas, data/hora de abertura, atendimento(s), pendéncia(s) e solucao;

Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

21.4.1. Valor Global por Grupo-1: R$136.701,00 (Cento e trinta e seis mil, setecentos e um
reais).

21.4.2. Valor Global por Grupo-2: R$232.662,00 (Duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e
sessenta e dois reais).

21.4.3. Valor Global por Grupo-3: R$42.116,76 (Quarenta e dois mil, cento e dezesseis
reais e setenta e seis centavos).

21.5.
21.6.

O critério de julgamento da proposta é o menor preco global por grupo.

As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

22.4.

Tesouro UFBA.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
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22.1

O custo estimado da contratagdo é de R$411.479,76 (Quatrocentos e onze

mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

24. RELACAO DOS ITENS POR LOCAL

Relagao dos Elevadores e Plataformas

Grupo Item | Local Descrigao Nome do Fabricante Capacidade de Nidmero de
Carga Paradas
17 | Escola de Enfermagem Elevador Thyssenkrupp 8p /630 kg 07
Eletromecénico
18 | Biblioteca Unificada de Satde— BUS Elevador Thyssenkrupp 8p /600 kg 05
Biblioteca Unificada de Salde - BUS Eletromecanico
Faculdade de Ciéncias Contabeis - FCC
19 | Faculdade de Medicina — Terreiro de Jesus Elevador Thyssenkrupp 8p /600 kg 03
Escola de Belas Artes — Pavilhdo Mendonga Filho Eletromecanico
Escola de Medicina Veterinaria e Zootecnia-
EMEVZ
20 | Instituto de Saude Coletiva - ISC Elevador Thyssenkrupp 8p /600 kg 06
Eletromecanico
1 21 | Escola de Musica Elevador Thyssenkrupp 8p /600 kg 04
Faculdade de Educagéo Eletromecénico
Pavilhdo de Aulas do Canela - PAC
22 | Faculdade de Direito Elevador Thyssenkrupp 750 kg 04
Eletromecanico
23 | Maternidade Climério de Oliveira - MCO Elevador Thyssenkrupp 12p /840 kg 02
Eletromecanico / Maca
24 | Instituto de Ciéncias da Saude - ICS Elevador Thyssenkrupp 14p /1.050 kg 06
Eletromecénico
26 | Instituto de Matemética - Auditdrio Plataforma de Thyssenkrupp 250kg 02
Acessibilidade
p/Deficientes
Reitoria — Entrada do Palécio
01 Laboratério de Fisica Nuclear Elevador de Carga Otis 1.100 kg 02
07 | Coordenagéo de Material e Patrimdnio Elevador Bass 8p /600 kg 02
Eletromecénico
08 | Vitoria da Conquista — Campus Anisio Teixeira — Elevador Bass 400 kg 02
Pailhdo de Aulas Eletromecanico
Vitéria da Conquista — Campus Anisio Teixeira —
Pavilhdo de Laboratdrios
09 |PAF-3 Elevador Otis 8p /630 kg 04
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2 PAF -3 Eletromecanico
Instituto de Geociéncias Bloco - A
Faculdade de Direito
010 |PAF-5 Elevador Otis 8p /630 kg 05
Eletromecanico
PAF -5
Biblioteca de Exatas - 1
Biblioteca de Exatas - 2
Biblioteca de Exatas - 3
11 Faculdade de Medicina - Canela Elevador Otis 8p /630 kg 06
. S— _ Eletromecanico
Instituto de Ciéncias da Saude - ICS
12 | Faculdade de Odontologia Elevador Otis 8p /630 kg 09
Eletromecanico
13 | Faculdade de Filosofia e Ciéncias Humanas - Elevador Otis 8p /630 kg 03
FFCH Eletromecanico
Faculdade de Filosofia e Ciéncias Humanas -
CRH
PAF -1
PAF -2
Palacio da Reitoria
Faculdade de Farmacia
Escola de Danga
14 | Museu de Arte Sacra - MAS Elevador Otis 560 kg 03
Eletromecanico
15 | Instituto de Letras Elevador Otis 560 kg 04
Eletromecanico
16 | Instituto de Quimica Elevador Otis 980 kg 05
Eletromecanico
25 | Instituto de Biologia- Anexo Plataforma de Montele 2p/275kg 02
Acessibilidade
PROAE p/Deficientes
06 | Faculdade de Economia Elevador Atlas Schindler 840 kg 06
Eletromecanico
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Instituto de Geociéncias CPGG

Elevador

Eletromecanico

Atlas Schindler

8p /600 kg

03

03

Escola de Administracéo

Elevador

Eletromecanico

Atlas Schindler

8p /600 kg

04

04

PAF 4 - Centro de Idiomas

Elevador

Eletromecanico

Atlas Schindler

9p /675 kg

03

05

Escola de Nutricdo

Elevador

Eletromecanico

Atlas Schindler

9p /675 kg

04
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25. Modelo de Boletim de Medicao

BOLEIM DE MEDICAO

Empresa:

CNPIJ:

Processo:

Pregao:

Grupo:

Objeto:

Periodo de medicao:

Numero e Valor de Nota Fiscal (R$):

Tabela 1 - Composicao do valor da nota fiscal:

Item | Descricao Valor unitario

(R$)

Valor total (R$)

Dados bancarios para pagamento:
Banco:

Agéncia:

C/C:

Salvador, de de

Gestor do contrato
(assinatura e carimbo)
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26. Modelo de Relatério de Atendimento Técnico

RELATORIO DE ATENDIMENTO TECNICO n°XXXXXX

DADOS DA ABERTURA

DATA HORA ATENDENTE PROTOCOLO (OS)

/ / : h

EQUIPAMENTO N° DE SERIE CONTATO TELEFONE

ENDERECO

DEFEITO RECLAMADO

DADOS DO ATENDIMENTO

INICIO TERMINO

DATA HORA DATA HORA

/ / : h / / : h

DEFEITO CONSTATADO

CAUSA

SOLUCAO

OBSERVACOES / PENDENCIAS

DADOS DOS RESPONSAVEIS

TECNICO DA CONTRATADA SERVIDOR UFBA
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217. Modelo de Termo de Vistoria

TERMO DE VISTORIA

Declaro, para todos os efeitos legais que o licitante especificado abaixo, realizou a vistoria no
objeto do Pregdo n° XX/XXXX, referente ao Processo n® XXXXXXXXXXXXX, tendo verificado
todas as informagdes e condigdes necessarias a sua execu¢ao, bem como tomou conhecimento do

local para o seu cumprimento.

EMPRESA LICITANTE:

CNP/J:

NOME DO REPRESENTANTE:

CREA:

ASSINATURA:

Salvador, de de

Servidor designado para acompanhar a vistoria
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Salvador, 09 de marco de 2021.

Joao Lacerda Nogueira Neto
Técnico em Telecomunicacdées — SUMAI/UFBA
Mat. SIAPE: 1908808

Eduardo Luiz Bonecker Siqueira
Engenheiro Mecanico —- SUMAI/UFBA
Mat. STAPE: 1164359

Edton de Sousa Santos
Assistente Administrativo —- SUMAI/UFBA
Mat. SIAPE: 3060788
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