Obra:

SUPERI

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

NTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunica¢ao/UFBA

ATUALIZAGAO: 15/12/22 10:07

Data:

JULHO/2022
Enderego: Area (m?):
Campus da Federagédo Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia 213,00
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGCO TOTAL
1 |1207222ORSE | MOBILIZAGAO R$ 932697
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG,
DIST. ENTRE EXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
1.1 73467 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014 CHP 24,00 185,94 4.462,56
12 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 19,92 956,16
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT
1.3 509416 OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN
MEDIDORSINALIZACAQ DO CANTEIRO DE OBRAS UND 1,00 1.677,93 1.677,93
1.4 S00051 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 371,72 2.230,32
2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 54.195,60
21 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA CQM ENCARGOS .
COMPLEMENTARES (MEIO PERIODO - 4 HORAS POR DIA) MES 3,00 9.457,74 28.373,22
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
22 10776 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO -
(PARA ALMOXARIFADO) MES 3,00 814,06 244218
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
23 10775 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNA MES 3,00 1.042,00 3.126,00
24 DNIT MANUTENCAO DE ESCRITORIO MES 3,00 229,40 688,20
25 S09731 ALUGUEL DE GUINCHO VELOX MES 3,00 784,31 2.352,93
26 03572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS .
COMPLEMENTARES MES 3,00 5.737,69 17.213,07
3 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 14.277,81
1° PAVIMENTO
3.1 $00012 DEMOLIQ/:\O DE FORRO M2 271147 5,89 1.598,96
32 508038 RETIRADA DE COBOGOS, COM REAPROVEITAMENTO M3 3,31 33,61 111,25
COMPOSIQAO REPRESENTATIVA DOS SERVICOS DE RETIRADAS
33 COMPOSIGAO |DE INSTALACOES ELETRICAS (LUMINARIAS, TOMADAS, FIOS,
CABOS, ETC.) E APARELHOS DE AR CONDICIONADO UND 1,00 1.354,60 1.354,60
34 500023 DEMOLICAO DE DIVISORIA M2 77,49 13,50 1.046,12
RETIRADA DE JANELAS (LABORATORIO 01)
35 102190 REMOCAO DE VIDRO COMUM M2 17,88 16,13 288,37
3.6 97645 REMOQAO DE ESQUADRIAS M2 17,88 33,25 594,44
2° PAVIMENTO
37 $00012 DEMOLIQ/:\O DE FORRO M2 271147 5,89 1.598,96
38 508038 RETIRADA DE COBOGOS, COM REAPROVEITAMENTO M3 3,31 33,61 111,25
COMPOSIQAO REPRESENTATIVA DOS SERVICOS DE RETIRADAS
39 COMPOSIGAO |DE INSTALACOES ELETRICAS (LUMINARIAS, TOMADAS, FIOS,
CABOS, ETC.) E APARELHOS DE AR CONDICIONADO UND 1,00 1.354,60 1.354,60
3.10 500023 DEMOLICAO DE DIVISORIA M2 68,45 13,50 924,07
BOTA-FORA DE MATERIAL
311 100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/
GRANEL M3XKM 1,20 1.360,66 1.632,79
3.12 802509 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 60,00 9,24 554,40
313 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA M3XKM 1.200,00 2,59 3.108,00
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE|  QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
4 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 53.250,44
PRIMEIRO PAVIMENTO
iy 10553 |PLVENARIADE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) M2 4,31 115,26 496,19
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS)
42 87893 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 8,61 7,52 64,75
43 87530 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, M2 8,61 43,74 376,60
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
4.4 96360 PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS M2 83,05 160,39 13.320,39
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
4.5 96364 PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE
DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS - P1.02 M2 43,00 189,02 8.127,86
4.6 CcoTAGA0  |MANTA LA DE PET BRANCA 0,60 X 12,50M - ESPESSURA 50 MM M2 43,00 32,16 1.382,88
SEGUNDO PAVIMENTO
47 103333 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) M2 4,31 115,26 496,19
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS)
4.8 87893 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 8,61 7,52 64,75
49 87530 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, M2 8,61 43,74 376,60
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
4.10 96360 PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS M2 118,67 160,39 19.033,48
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
4.11 96364 PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE
DUPLA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS - P1.02 M2 43,00 189,02 8.127,86
4.12 coTAcAo  [MANTA LA DE PET BRANCA 0,60 X 12,50M - ESPESSURA 50 MM M2 43,00 32,16 1.382,88
5 PAVIMENTACAO R$ 11.321,88
PRIMEIRO PAVIMENTO
5.1 505022 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (EXISTENTE) M2 27147 8,00 2.171,76
52 98685 RODAPE EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I M 57,56 59,36 3.416,76
SEGUNDO PAVIMENTO
5.3 S05022 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (EXISTENTE) M2 27147 8,00 2.171,76
54 98685 RODAPE EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I M 60,00 59,36 3.561,60
6 FORRO R$ 4341586
1° PAVIMENTO
6.1 comPosici0 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO MINERAL NRC 0,90 M2 46,10 247,92 11.429,29
6.2 S11492 FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm M2 161,43 57,92 9.350,03
6.3 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO M2 60,58 38,66 2.342,02
6.4 09151 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE
CORALGESSO OU SIMILAR M2 60,58 712 431,33
2° PAVIMENTO
6.5 composigAio_|FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO MINERAL NRC 0,90 M2 30,47 247,92 7.554,24
6.6 511492 FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm M2 175,51 57,92 10.165,54
6.7 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO M2 46,83 38,66 1.810,45
68 09151 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE
CORALGESSO OU SIMILAR M2 46,83 7,11 332,96
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ITEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE|  QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
7 PINTURA INTERNA R$  19.120,10
71 08485 APLIC}AQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. M2 498,05 2,71 1.349,72
79 sogeze | EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS
DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES M2 498,05 15,58 7.759,62
73 08489 APLICAGAO MANUAL DE FiINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS M2 498,05 14,48 7.211,76
TRATAMENTO DE CONCRETO
74 so408  |LAVAGEM COM VINAGRE DE ALCOOL M2 30,00 4,27 128,10
75 04513 RESTAURO - L_AVAQEM DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO
A UMA PRESSAQ MINIMA DE 1200 LB M2 30,00 15,28 458,40
76 $02336_ |LIMPEZA COM LIXADEIRA ELETRICA M2 90,00 10,12 910,80
[ 02450 |LIMPEZA MANUAL M2 30,00 2,18 65,40
78 S04513 RESTAURO - L~AVAQEM DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO
A UMA PRESSAO MINIMA DE 1200 LB M2 30,00 15,28 458,40
79 102489 PINTURA HIDROFUGANTE M2 30,00 25,93 777,90
8 ESQUADRIAS R$  36.659,65
PRIMEIRO PAVIMENTO
PORTAS
P01VA - APORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CEDRO,
8.1 503764 REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RISCADA EM FAIXAS
HORIZONTAIS - 0,80X2,10M UND 1,00 1.038,51 1.038,51
8.2 01816 [VISOR DE VIDRO CRISTAL 15x120CM M2 0,18 180,00 32,40
83 comcio VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO
500X400MM UND 1,00 342,33 342,33
84 02208 PINTL}RA TINTA DE ACABAMENTO (PIGM~ENTADA) ESMALTE
' SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 M2 1,02 7,67 7,82
JANELAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA ACUSTICA J-01
85 | coMPosigho |(1,15X0,40M) - VIDE ESPECIFICAGAO NO PROJETO ACUSTICO -
EL.05 UND 9,00 979,93 8.819,37
856 COTAGAO J-02 - JANELA DE ALUMINIO LI~NHA GOLD OU SIMILAR 3,68X1,80M
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 4.968,00 4.968,00
87 102179 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_P M2 6,62 346,71 2.296,61
8.8 508228 PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO M2 0,98 219,88 214,38
SEGUNDO PAVIMENTO
PORTAS
P01VB - A PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CEDRO,
8.9 503764 REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RISCADA EM FAIXAS
HORIZONTAIS - 0,80X2,10M UND 4,00 1.038,51 4.154,04
8.10 sot816  |VISOR DE VIDRO CRISTAL 15x120CM M2 0,72 180,00 129,60
811 corgio VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO
300X100MM UND 1,00 100,86 100,86
P01VC - A PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CEDRO,
8.12 S03764 REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RISCADA EM FAIXAS
HORIZONTAIS - 0,80X2,10M UND 1,00 1.038,51 1.038,51
8.13 01816 |VISOR DE VIDRO CRISTAL 15x120CM M2 0,18 180,00 32,40
814 02206 PINTL}RA TINTA DE ACABAMENTO (PIGM_ENTADA) ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 M2 5,10 7,67 39,12
JANELAS
8.15 COTAGHO J-02 - JANELA DE ALUMINIO LI!\IHA GOLD OU SIMILAR 3,68X1,80M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 4.968,00 4.968,00
8.16 coracio J01a - JANELA DE ALUMINIO LlNHA GOLD OU SIMILAR 1,15X0,40M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 6,00 345,00 2.070,00
817 102179 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_P M2 9,38 346,71 3.253,53
8.18 508228 PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO M2 0,98 219,88 214,38
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESQUADRIA ACUSTICA J-01
8.19 | ComMPOSICAO |(1,15%0,40) - VIDE ESPECIFICAGAO NO PROJETO ACUSTICO -
EL.05 UND 3,00 979,93 2.939,79
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ITEM

CODIGO

DESCRICAOQ

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO

PRECO TOTAL

INSTALACOES ELETRICAS

R$ 57.952,74

PRIMEIRO PAVIMENTO

9.1

S07330

LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LAMPADA
FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS,
EXCLUSIVE REATOR E LAMPADA

UND

19,00

290,66

5.522,54

9.2

1-39387

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13

UND

38,00

14,76

560,88

9.3

S00625

REVISAO DE PONTO DE ILUMINACAO

UND

12,00

77,79

933,48

9.4

S08013

LUMINARIA CILINDRICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM AGO E
PINTURA ELETROSTATICA, COM VIDRO E REFLETOR EM
ALUMINIO REPUXADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, COM UMA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 WATTS. REF .: EF06-
E126. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO;

UND

1,00

109,98

109,98

9.5

COMPOSICAO

COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DE PONTO DE TOMADA DUPLA
2P+T INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE
OU SIMILAR

UND

16,00

144,05

2.304,80

9.6

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

45,00

11,58

521,10

9.7

91171

FIXACAO DE ELETRODUTO

45,00

4,02

180,90

9.8

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2015

1.250,00

4,03

5.037,50

9.9

COMPOSICAO

COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR
DUAS TECLAS INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE
TOP TIGRE OU SIMILAR

UND

1,00

111,62

111,62

9.10

COMPOSICAO

COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR
UMA TECLA INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP
TIGRE OU SIMILAR

UND

1,00

106,61

106,61

9.1

S11751

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM EM
ALUMINIO (15 X 15 X 10 CM)

UND

2,00

80,78

161,56

9.12

95779

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO

UND

7,00

28,54

199,78

9.13

91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
MM (3/4")

UND

3,00

9,92

29,76

9.14

S00723

SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA
ELETRODUTO

UND

1,00

6,47

6,47

SEGUNDO PAVIMENTO

9.15

507330

LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LAMPADA
FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS,
EXCLUSIVE REATOR E LAMPADA

UND

20,00

290,66

5.813,20

9.16

1-39387

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13

UND

40,00

14,76

590,40

9.17

S00625

REVISAO DE PONTO DE ILUMINACAQ

UND

12,00

77,79

933,48

9.18

COMPOSIGAO

COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR
UMA TECLA INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP
TIGRE OU SIMILAR

UND

2,00

106,61

213,22

9.19

COMPOSICAO

COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR
TRES TECLAS INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE
TOP TIGRE OU SIMILAR

UND

1,00

116,63

116,63

9.20

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

70,00

11,58

810,60

9.21

91171

FIXACAO DE ELETRODUTO

70,00

4,02

281,40

9.22

95779

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO

UND

13,00

4,03

52,39

9.23

COMPOSIGAO

COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DE PONTO DE TOMADA DUPLA
2P+T INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE
OU SIMILAR

UND

24,00

144,05

3.457,20

9.24

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_12/2015
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ITEM coDIGO DESCRIGAO UNIDADE|  QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
025 ose0  |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25

MM (3/4") UND 3,00 9,92 29,76
9.26 11751 FORN!ECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM EM

ALUMINIO (15 X 15 X 10 CM) UND 2,00 80,78 161,56
027 00723 SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA

ELETRODUTO; UND 2,00 6,47 12,94

SERVICOS COMPLEMENTARES
9.28 39332 |CAIXA CONDULETE PVC UND 56,00 9,89 553,84
9.29 CoTACAO  |ADAPTADOR CONDULETE TOP UND 1,25
9.30 CoTAGAO  [LUVA CONDULETE TOP UND 47,00 2,28 107,16
9.31 39209 ARRUELA EM ALUMINIO UND 138,00 0,64 88,32

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
9.32 7568 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E

FENDA PHILLIPS UND 18,00 0,61 10,98

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
9.33 11950 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE

FENDA PHILLIPS UND 162,00 0,20 32,40
9.34 40432 DISTANCIADOR BAIXO PARA TIRANTE UND 18,00 2,85 51,30
9.35 S06905  |PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4 X 5/8, ROSCA TOTAL UND 48,00 0,53 2544
9.36 06555 |PORCA SEXTAVADA 1/4 UND 72,00 0,32 23,04
9.37 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 54,00 5,77 311,58

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
9.38 1014 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 2,5 MM2 M 626,90 2,16 1.354,10
9.39 CcoTAGA0  |TAMPA PVC CONDULETE TOP UND 4,00 9,94 39,76
9.40 38114 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UND 4,00 12,98 5192
941 34653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16A UND 2,00 8,69 17,38
942 coTAgAo  |ABRACADEIRA PVC CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 162,00 4,67 756,54
943 30253 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE

3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M 187,20 12,81 2.398,03
944 COTAGAO  |TAMPA PVC CONDULETE TOP TOMADA UND 42,00 9,68 406,56
9.45 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UND 42,00 7,29 306,18
9.46 04887 |PLUG PARA TOMADA TIPO MACHO 2P+T UND 42,00 2,60 109,20
9.47 03804 |CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V M 80,00 6,90 552,00

LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA
9.48 506844 FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS,

EXCLUSIVE REATOR E LAMPADA UND 42,00 99,50 4.179,00
9.49 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UND 84,00 14,76 1.239,84
9.50 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 27,89 6.135,80
9.51 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,00 20,29 8.927,60

10 CLIMATIZAGAO R$  27.659,76

10.1 | composigio |REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE M 60,00 149,06 8.943,63

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000
102 103250 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2021_P UND 4,00 3.641,84 14.567,36
103 89357 TUBO, PVC,'SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE AGUA M 55,00 32,50 1.787,50
104 89415 |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM UND 10,00 18,03 180,30

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
105 89699 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS UND 2,00 238,52 477,04
106 01583 REDUGAO EXC,ENTRICA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA

ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X 50MM UND 2,00 21,82 43,64
107 1084 BUCHA DE RI?DUC/:\O LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,

MARROM, DIAM = 50 X 32MM UND 2,00 18,80 37,60
108 501169 TE 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIAM = 32MM UND 2,00 12,68 25,36
10.9 90447 RASGO DE PAREDE PARA TUBULACAO M 12,50 6,70 83,75
10.10 S11148 KIT DE RENOVACAO DE AR VENTOKIT OU SIMILAR UND 4,00 232,17 928,68
10.11 512180 DUTO FLEXIVEL 100MM M 20,00 20,67 413,40
1012 90466 CHUMBAMENTO LINI~EAR EM ALVENARIA PARA

RAMAIS/DISTRIBUICAO M 12,50 13,72 171,50
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ITEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE|  QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
" CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 1947544
11 98302 PATCH PA[\IEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. UND 2,00 952,49 1.904,98
12 sioep  |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR RJ 45 MACHO
CAT6 UND 38,00 6,93 263,34
13 | composicio ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIG~RE OU SIMILAR DN
25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 28,78 863,52
114 | composicio ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TI_GRE OU SIMILAR DN
32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 75,00 39,33 2.949,58
"5 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 4,00 6,70 26,80
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
1.6 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM M 4,00 13,72 54,88
1.7 510268 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PATH CORDS CAT.6 C/2,50M | UND 76,00 40,46 3.074,96
1.8 507138 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 675,00 11,39 7.688,25
19 | composicio TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CE)NDULETE TOP TIGRE OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 11,00 70,84 779,19
1140 | composicio TOMADA SIMPLES PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 15,00 53,05 795,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PONTO PARA DATASHOW,
1.1 507139 COMPOSTO POR UMA TOMADA FEMEA, TIPO VGA/RGB DE 15 PIN,
INSTALADO EM CAIXA 4"x2" UND 2,00 320,49 640,98
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO ESPECIFICA PARA
112 00693 WIRELESS, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS,
INSTALADA EM CAIXA DE PVC DE 10x5x5cm NO TETO ACABADO.
FAB.: LEGRAND OU EQUIVALENTE TECNICO UND 1,00 17117 17147
113 5037675 |ANILHAS PARA IDENTIFICACAO UND 60,00 0,58 34,80
11.14 100556 CAIXA METALICA 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND 5,00 4546 227,30
12 SONORIZAGAO R$ 7.798,46
121 | composicio ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 28,78 431,76
122 st1752_ |CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) M 10,00 10,79 107,90
123 91170 FI)SACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS M 15,00 3,21 48,15
124 | composicio CAIXA CONQULETE COM CONECTOR XLR E P10 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO UND 5,00 84,75 42373
125 | composigAo |CAIXA METALICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UND 1,00 46,10 46,10
126 | composicio |CAIXA METALICA 20X20X12CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND 1,00 57,45 57,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA ACUSTICA ATIVA
127 | composicio PROFISSIONAL TIPO LINE ARE{AY, 350WRMS, DOTADA DE )
SISTEMA PROPRIO DE FIXACAO NA PAREDE COM ANGULAGAO
HORIZONTAL E VERTICAL. UND 2,00 3.341,68 6.683,37
13 SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZACAO R$ 5.755,87
13.1 S00031 REMOGAO DE PLACA DE OBRA M2 6,00 13,78 82,68
132 73467 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG,
DIST CHP 16,00 185,94 2.975,04
133 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 19,92 637,44
134 S02450  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 542,94 217 1.178,18
135 100205 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/
GRANEL M3XKM 0,20 1.360,66 272,13
13.6 502509 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 10,00 9,24 92,40
137 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA M3XKM 200,00 2,59 518,00
SUBTOTALI: | R$ 360.210,57
B.D.lL: 25,00% | R$  90.052,64
TOTAL: | R$ 450.263,21
Observagoes:

Pregos Sinapi: Data Referéncia Técnica: 17/06/2022
Pregos Orse: Data Referéncia ABRIL/2022
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

ATUALIZAGAO:  15/12/22 1007
Obra: Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicagao/UFBA JULHO/2022
Endereco: Area (m?):
Campus da Federagao Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia 213,00
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26'46
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,37
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19'93
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19'92
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20'66
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27'46
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27.02
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTAR 19,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27'89
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20'29
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3931
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2376
100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26'07
CGIPOSICjO REPRESENTATIVA DOS SERVICOS DE RETIRADAS DE
3.3 INSTALAGOES ELETRICAS (LUMINARIAS, TOMADAS, FIOS, CABOS, ETC.) M2 P.UNIT P.TOTAL
E DE AR CONDICIONADO
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,00 27,89 557,80
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 19,92 796, 80
total: 1354, 60
6.1 FORNECIMENTO E INSTmCiO DE FORRO MINERAL NRC 0,90 M2 P.UNIT P.TOTAL
INSUMO SERIT FORRO LUCIDA LAY-IN 1250X625X15MM (10 PCS) - HUNTER DOUGLAS OU M2 1,02 178,02 181,59
SIMILAR
COMPOSIGAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,37 26,46 9,79
COMPOSIGAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 19,93 7,37
INSUMO 39427 PERFIL CANALETA 3,85 8,73 33,62
INSUMO 39430 PENDURAL UND 1,33 3,29 4,36
INSUMO 39432 FITA DE PAPEL REFORCADA M 1,44 2,77 3,99
INSUMO 39434 MASSA DE REJUNTE KG 0,52 3,47 1,80
INSUMO 39443 PARAFUSO DRY WALL UND 10,00 0,35 3,50
INSUMO 40547 PARAFUSO ZINCADO CENTO 0,01 39,52 0,52
INSUMO 43131 ARAME GALVANIZADO KG 0,04 32,33 1,38
total: 247,92
6.2 FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm M2 P.UNIT P.TOTAL
INSUMO ABACODIVISORIAS FORRO MINERAL OWA CONSTELLATION OU SIMILAR M2 1,02 101,15 103,18
COMPOSICAO 100308 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,37 26,46 9,79
COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 19,93 7,37
INSUMO 39427 PERFIL CANALETA 3,85 8,73 33,62
INSUMO 39430 PENDURAL UND 1,33 3,29 4,36
INSUMO 39432 FITA DE PAPEL REFORCADA M 1,44 2,77 3,99
INSUMO 39434 MASSA DE REJUNTE KG 0,52 3,47 1,80
INSUMO 39443 PARAFUSO DRY WALL UND 10,00 0,35 3,50
INSUMO 40547 PARAFUSO ZINCADO CENTO 0,01 39,52 0,52
INSUMO 43131 ARAME GALVANIZADO KG 0,04 32,33 1,38
total: 169,51

8.5 ESQUADRIA ISOLANTE EM VIDRO DUPLO LAMINADO 1,80X1,00M (EI.O05) M2 P.UNIT P.TOTAL
INSUMO COTACAO JANELA EM ALUMINIO, LINHA GOLD OU SIMILAR, EXCLUSIVE VIDRO M2 1,05 750,00 787,50
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM
INSUMO 34391 (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO M2 1,05 1.164,73 1.222,97
INSUMO 511922 FITA ADESIVA 3M OU SIMILAR ROLO COM 20 M UND 0,20 15,09 3,02
INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UND 0,20 20,44 4,09
COMPOSIGAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 26,46 52,92
COMPOSIGAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 19,93 59,79
total: 2130, 28

Coordenagéo de Orgamento e Planejamento
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COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DE PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T

95 NEL 91873 INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR e B.ONIT P. TOTAL
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,29 20,29
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,89 27,89

INSUMO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89
- 11950 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA [ 2,00 0,20 0,40
4,2 X 45MM
COTACEO LOJA ELETRICA  |ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 1,95 1,95
INSUMO 38102 MODULO DE TOMADA 2P+T 20A UND 2,00 7,29 14,58
COTACEO LOJAELETRICA ABRACADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" UND 3,00 4,67 14,01
— C
INSUMO 11050 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA . 6,00 0,20 1,20
4,2 X 45MM
INSUMO 39253 ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" M 3,00 12,81 38,43
COTACAO LOJA ELETRICA |CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 12,10 12,10
INSUMO 39351 TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 3,31 3,31
total: 144,05
COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR DUAS TECLAS

99 NEL 91873 INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR oNR B.ONIT P. TOTAL
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,29 20,29
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,89 27,89

INSUMO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89
TNSTMO 11950 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA oo 2,00 0,20 0,40
4,2 X 45MM
COTACEO LOJA ELETRICA  |ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 1,95 1,95
INSUMO 38112 MODULO DE INTERRUPTOR LEGRAND OU SIMILAR UND 2,00 5,01 10,02
INSUMO 39346 TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 2,66 2,66
— C
TNSOMO 11050 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA . 4,00 0,20 0,80
4,2 X 45MM
INSUMO 39253 ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" M 2,00 12,81 25,62
COTACAO LOJA ELETRICA |CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 12,10 12,10
total: 111,62
COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR UMA TECLA
9.10 INEL 91873 UND P.UNIT P.TOTAL
INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,29 20,29
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,89 27,89
COTACAO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89
TNSTMO 11050 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA ono 2,00 0,20 0,40
4,2 X 45MM
COTACAO LOJA ELETRICA  |ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 1,95 1,95
INSUMO 38112 MODULO DE INTERRUPTOR LEGRAND OU SIMILAR UND 1,00 5,01 5,01
INSUMO 39346 TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 2,66 2,66
— C
TNSOMO 11050 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA [ 4,00 0,20 0,80
4,2 X 45MM
INSUMO 39253 ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" M 2,00 12,81 25,62
COTACAO LOJA ELETRICA |CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 12,10 12,10
total: 106,61
COMPOSIGAO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR TRES TECLAS
9.19 INEL 91873 UND P.UNIT P.TOTAL
INCLUSIVE EL 3/4 LINHA C TOP TIGRE OU SIMILAR
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,29 20,29
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,89 27,89
INSUMO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89
TNSTMO 11050 BUCHA NYLON $-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA . 2,00 0,20 0,40
4,2 X 45MM
COTACAO LOJA ELETRICA  |ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 1,95 1,95
INSUMO 38112 MODULO DE INTERRUPTOR LEGRAND OU SIMILAR UND 3,00 5,01 15,03
INSUMO 39346 TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 2,66 2,66
- T
TNSOMO 11050 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA oD 4,00 0,20 0,80
4,2 X 45MM
INSUMO 39253 ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" M 2,00 12,81 25,62
COTACAO LOJA ELETRICA |CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 12,10 12,10
total: 116,63
EL LINHA C TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") -

11.3 INEL 91873 o B E INSTATACAO M P.UNIT P.TOTAL
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 20,29 4,48409
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 27,89 6,16369

COTACAO LOJAELETRICA ABRACADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" UND 1 4,67 4,67
_ .
TNSOMO 11950 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA oo B 0,2 0.4
4,2 X 45MM
INSUMO 39253 ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" M 1,02 12,81 13,0662
total: 28,78
LINHA CC TOP TIGRE OU SIMILAR DN 32MM (1") -

11.4 INEL 91873 o B E INSTATACAO M P.UNIT P.TOTAL
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 20,29 4,48409
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 27,89 6,16369

COTACAO LOJAELETRICA ABRACADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" UND 1 9,68 9,68
_ .
TNSOMO 11950 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA oo B 0,2 0.4
4,2 X 45MM
INSUMO 39255 ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" M 1,02 18,23 18,6
total: 39,33
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TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR -

11.9 INEL 91873 T SEnE UND P.UNIT P.TOTAL
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 20,29 8,29861
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 27,89 11,40701

COTACEO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89

. 6 C . -
INSUMO 11050 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA . B 0,2 0,4
4,2 X 45MM

COTACAO LOJA ELETRICA |ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1 1,95 1,95

INSUMO 39601 CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 6 UND 2 17,79 35,58

COTACAO 39351 TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR UND 1 3,31 3,31

total: 70,84
TOMADA SIMPLES PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR

11.10 INEL 91873 e b mEee UND P.UNIT P.TOTAL
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 20,29 8,29861
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 27,89 11,40701

COTACEO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89

— C
INSUMO 11650 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA . B 0,2 0,4
4,2 X 45MM

COTACAO LOJA ELETRICA |ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1 1,95 1,95

INSUMO 39601 CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 6 UND 1 17,79 17,79

COTACAO 39351 TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR UND 1 3,31 3,31

total: 53,05
CAIXA CONDULETE COM CONECTOR XLR E P10 - FORNECIMENTO E

12.4 INEL 91873 P o UND P.UNIT P.TOTAL
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 20,29 8,29861
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 27,89 11,40701

COTACEO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89

— C
INSUMO 11650 BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA . B 0,2 0,4
4,2 X 45MM

COTACAO LOJA ELETRICA |ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1 1,95 1,95

INSUMO 510243 CONECTOR XLR UND 1 15 15

COTACAO 513768 CONECTOR P10 UND 1 37,8 37,8

total: 84,75

12.6 BASE 07746/ORSE [CAIXA METALICA 20X20X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND QTD P.UNIT P.TOTAL

INSUMO 00445/ORSE CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND 1,00 43,00 43,00
COMPOSIGCAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 8,37
COMPOSIGAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 6,09

57,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA ACUSTICA ATIVA PROFISSIONAL
12.7 BASE 09047/ORSE [TIPO LINE ARRAY, 350WRMS, DOTADA DE SISTEMA PROPRIO DE FIXACAO UND oTD P.UNIT P.TOTAL
NA PAREDE COM ANGULAGAO HORIZONTAL E VERTICAL.

INSUMO COTACAO CAIXA LEACS VERTICAL LINE PASSIVA L6 PRETA 350W RMS UND 1,00 3.327,23 3.327,23
COMPOSIGAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 27,89 8,37
COMPOSIGAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,29 6,09

TOTAL 3.341,68

1255 BASE 07746/ORSE [CAIXA METALICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND QTD P.UNIT P.TOTAL

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, .
N
INSUMO 20254 DIMENSOES 15 ¥ 15 X %10+ oM UND 1,00 31,64 31,64
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 27,92 8,38
COMPOSIGAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,29 6,09
TOTAL 46,10
10.1 89865 REDE FRIGORIGENA COM TUBO DE COBRE M P.UNIT P.TOTAL
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

N

INSUMO 39662 CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS " 1,05 . .
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

. 6.6
TNSUMO 39665 CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS " 1,05 . .
INSUMO 502643 FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO 19 MM X 10 M UND 0,12 12,60 1,51
INSUMO 503283 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V M 1,05 9,30 10, 40
INSUMO 504676 FITA EM ACO 1/2"FUSIMEC OU SIMILAR M 3 1,99 5,97
INSUMO 504683 PARAFUSO DE FERRO ZINCADO C/ROSCA 3/8'' X 1 1/2'' UND 2 0,74 1,48
INSUMO 505005 ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADA DE @ 1/4'' UND 2 0,05 0,10
INSUMO 505008 CALHA DE ISOLAMENTO ELUMAFLEX OU SIMILAR 28X25MM M 2,1 2,29 4,81
INSUMO 04376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UND 2 0,19 0,38

COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,92 19,92
COMPOSIGAO 100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,07 26,07
total: 149,06

Coordenagéo de Orgamento e Planejamento
Eng. Civil Inacio Alves
CREA/BA: 25.577-D



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data:

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicagao/UFBA , JULHO/2022 NIRTUTE SPIRITUS
Enderego: Area (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$): s
Campus da Federagao Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia 213,00 450.263,21 2.113,91

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

N

ADMINISTRAGAO LOCAL

54.195,60

15,05%

13.548,90

67.744,50

32,55%

22.049,05

39,82%

26.978,73

1 MOBILIZAGAO 9.326,97 2,59% 2.331,74 11.658,71 100,0% 11.658,71

3 DEMOLIGOES E RETIRADAS 14.277,81 3,96% 3.569,45 17.847,26 100,0% 17.847,26

4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 53.250,44 14,78% 13.312,61 66.563,05 60,0% 39.937,83 40,0% 26.625,22

5 PAVIMENTAGAO 11.321,88 3,14% 2.830,47 14.162,35 20,0% 2.830,47 80,0% 11.321,88

6 FORRO 43.415,86 12,05% 10.853,97 54.269,83 20,0% 10.853,97 50,0% 27.134.91 30,0% 16.280,95

7 PINTURA INTERNA 19.120,10 5,31% 4.780,02 23.900,12 20,0% 4.780,02 80,0% 19.120,10

8 ESQUADRIAS 36.659,65 10,18% 9.164,91 45.824,56 30,0% 13.747,37 60,0% 27.494,74 10,0% 4.582,46

9 INSTALAGOES ELETRICAS 57.952,74 16,09% 14.488,18 72.440,92 30,0% 21.732,28 40,0% 28.976,37 30,0% 21.732,28

10 CLIMATIZAGAO 27.659,76 7,68% 6.914,94 34.574,70 10,0% 345747 40,0% 13.829,88 50,0% 17.287,35

11 CABEAMENTO ESTRUTURADO 19.475,44 541% 4.868,86 24.344,30 10,0% 243443 50,0% 12.172,15 40,0% 9.737,72

12 SONORIZAGAO 7.798,46 2,16% 1.949,62 9.748,08 100,0% 9.748,08

13 SERVIGOS FINAIS E DESMOBILIZAGAO 5.755,87 1,60% 1.438,97 7.194,84 - - 100,0% 7.194,84
[ | SUBTOTAL I (SERVICOS)| 30601407] 849% | 7650374] 36251871 3255% | 12449978 [ 3982% | 15233517 [ 27,63% |  105.683,77 |

27,63%

18.716,72

HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS

1 =70 _"N31 NN
T1J.95L9,99Y
14654883 .
T2 20648
30 60 90|

Coordenacéo de Or¢camento e Planejamento
Eng. Civil Inacio Alves
CREA/BA: 25.577-D



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Obra:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicagao/UFBA
Endereco:

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Data:

' JULHO/2022
Area (m2): Valor Total (R$):

Custo p/m2 (R$):

Sy
Camﬁus da Federaiéo Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia 213,00 450.263,21 2.113,91

PERCENTUAIS DOS SERVICOS

16,09%

12,05%

10,18%

7,68%
5,41%
3,96%

2,59%

, 2,16%

. l . 1-60%
MOBILIZACAO ‘ DEMOLICOES E ‘ ALVENARIAS E ‘ PA VIMENTACAO FORRO ‘ PINTURA INTERNA ‘ ESQUADRIAS ‘ INSTALA(:@ES ‘ CLIMA TIZA(}AO CABEAMENTO SONORIZACAO SERVICOS FINAIS E

RETIRADAS DIVISORIAS ELETRICAS ESTRUTURADO DESMOBILIZACAO

Coordenacéo de Or¢camento e Planejamento
Eng. Civil Inacio Alves
CREA/BA: 25.577-D



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENA(}AO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunica¢ao/UFBA JULHO/2022
Endereco: Area (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$):
Camius da Federaiéo Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia 213,00 450.263,21 2.113,91 ’
CURVA S
__ 108:00%
-— - - - -
-

2255%

I I |

1 2 3

Coordenacéo de Or¢camento e Planejamento

Eng. Civil Inacio Alves
CREA/BA: 25.577-D



BDI OBRAS

Obra:

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicagao/UFBA
Endereco:
Campus da Federagao Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia

Data:
JULHO/2022
Area (m?):

213,00

ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%) ;
MiNIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 1,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 1,23% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 1,30% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 Administragéo Central 5,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 8,53%
2.00 Beneficio
B-1 LUCRO 8,00% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B = 8,00%
C-1 PIS / PASEP 0,65% ALIQUOTA MUNICIPAL | % DE MAO DE | ALIQUOTA
C-2  |COFINS 3,00% (%) OBRA FINAL (%)
C3 |Iss 2,50% 5,00% 50,00% 2,50%
C-4 CPRB (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta)
Total do Grupo C = 6,15%
Férmula Para Célculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1 -
« )'( )'( -0 | 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
Lo ~ - 20,34% 22,12% 25,00%
Bonificacdo Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = - - -

Péagina 13 de 15



BDI EQUIPAMENTOS

Obra:

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicagao/UFBA
Endereco:
Campus da Federagao Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia

Data:
JULHO/2022
Area (m?):
213,00

ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%)
MINIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
Al Seguro e Garantia 0,59% 0,30% 0,48% 0,82%
A2 Riscos e Imprevistos 0,80% 0,56% 0,85% 0,89%
A3 Despesas Financeiras 1,00% 0,85% 0,85% 1,11%
A4 Administracéo Central 4,00% 1,50% 3,45% 4,49%
Total do Grupo A = 6,39%
2.00 Beneficio
Bl LUCRO 5,00% 3,50% 5,11% 6,22%
Total do Grupo B = 5,00%
3.00 Impostos
C1 PIS / PASEP 0,65%
Cc2 COFINS 3,00%
C3 ISS
C4 CPRB (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta)
Total do Grupo C = 3,65%
Férmula Para Célculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1 v
« ( )*(1+B))/(1-C)) | 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
o ~ - 11,10% 14,02% 16,80%
Bonificacdo Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = - - -

Péagina 14 de 15



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data:
Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicagao/UFBA JULHO/2022
Enderego: Area (m?):
Campus da Federagao Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia 213,00

Janeiro/2020 a Setembro/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BAHIA
J COM DESONERACAQO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
AL INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCAGCAO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI
A TOTAL 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,97 17,97
B2 FERIADOS 3,97 3,97
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,88 0,67 0,88 0,67
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO 10,90 8,33 10,90 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 2,03 2,03
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 9,21 7,04 9,21 7,04
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03 0,03 0,03
B TOTAL 45,90 16,77 45,90 16,77
GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,40 4,13 5,40 2,13
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10 0,58 0,22
c3 FERIAS INDENIZADAS 4,25 3,25 4,25 3,25
ca DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,72 2,85 3,72 2,85
c5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,45 0,35 0,45 0,35
C TOTAL 13,95 10,68 14,40 10,80
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,71 2,82 16,89 6,17
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE
o2 AVISO PREVIO INDENIZADO 045 035 048 037
D TOTAL 8,16 3,17 17,37 6,54
TOTAL (A+B+C+D) 84,81 47,42 114,47 70,91




