
ATUALIZAÇÃO: 15/12/22 10:07

Obra:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL

1
12.07.2022/ORSE 

- MAIO
MOBILIZAÇÃO 9.326,97R$            2,07%

1.1 73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, 

DIST. ENTRE EXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 

DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014  CHP 24,00 185,94 4.462,56 0,99%

1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 19,92 956,16 0,21%

1.3 S09416

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 

OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN 

MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS UND 1,00 1.677,93 1.677,93 0,37%

1.4 S00051 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 371,72 2.230,32 0,50%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 54.195,60R$          12,04%

2.1 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO - 4 HORAS POR DIA) MÊS 3,00 9.457,74 28.373,22 6,30%

2.2 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - 

(PARA ALMOXARIFADO) MÊS 3,00 814,06 2.442,18 0,54%

2.3 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNA MÊS 3,00 1.042,00 3.126,00 0,69%

2.4 DNIT MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO MÊS 3,00 229,40 688,20 0,15%

2.5 S09731 ALUGUEL DE GUINCHO VELOX MÊS 3,00 784,31 2.352,93 0,52%

2.6 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES MÊS 3,00 5.737,69 17.213,07 3,82%

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14.277,81R$          3,17%

1º PAVIMENTO
3.1 S00012 DEMOLIÇÃO DE FORRO M2 271,47 5,89 1.598,96 0,36%

3.2 S08038 RETIRADA DE COBOGÓS, COM REAPROVEITAMENTO M3 3,31 33,61 111,25 0,02%

3.3 COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS 

DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINÁRIAS, TOMADAS, FIOS, 

CABOS, ETC.) E APARELHOS DE AR CONDICIONADO UND 1,00 1.354,60 1.354,60 0,30%

3.4 S00023 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA M2 77,49 13,50 1.046,12 0,23%

RETIRADA DE JANELAS (LABORATÓRIO 01)
3.5 102190 REMOCAO DE VIDRO COMUM M2 17,88 16,13 288,37 0,06%

3.6 97645 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS M2 17,88 33,25 594,44 0,13%

2º PAVIMENTO
3.7 S00012 DEMOLIÇÃO DE FORRO M2 271,47 5,89 1.598,96 0,36%

3.8 S08038 RETIRADA DE COBOGÓS, COM REAPROVEITAMENTO M3 3,31 33,61 111,25 0,02%

3.9 COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS 

DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINÁRIAS, TOMADAS, FIOS, 

CABOS, ETC.) E APARELHOS DE AR CONDICIONADO UND 1,00 1.354,60 1.354,60 0,30%

3.10 S00023 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA M2 68,45 13,50 924,07 0,21%

BOTA-FORA DE MATERIAL

3.11 100205
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ 

GRANEL M3XKM 1,20 1.360,66 1.632,79 0,36%

3.12 S02509 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 60,00 9,24 554,40 0,12%

3.13 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA M3XKM 1.200,00 2,59 3.108,00 0,69%

Endereço: Área (m²):

Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia 213,00

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
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4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 53.250,44R$          11,83%

PRIMEIRO PAVIMENTO

4.1 103333
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) M2 4,31 115,26 496,19 0,11%

4.2 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 8,61 7,52 64,75 0,01%

4.3 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 8,61 43,74 376,60 0,08%

4.4 96360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS M2 83,05 160,39 13.320,39 2,96%

4.5 96364

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE 

DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS - PI.02 M2 43,00 189,02 8.127,86 1,81%

4.6 COTAÇÃO MANTA LÃ DE PET BRANCA 0,60 X 12,50M - ESPESSURA 50 MM M2 43,00 32,16 1.382,88 0,31%

SEGUNDO PAVIMENTO

4.7 103333
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) M2 4,31 115,26 496,19 0,11%

4.8 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 8,61 7,52 64,75 0,01%

4.9 87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 8,61 43,74 376,60 0,08%

4.10 96360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS M2 118,67 160,39 19.033,48 4,23%

4.11 96364

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE 

DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS - PI.02 M2 43,00 189,02 8.127,86 1,81%

4.12 COTAÇÃO MANTA LÃ DE PET BRANCA 0,60 X 12,50M - ESPESSURA 50 MM M2 43,00 32,16 1.382,88 0,31%

5 PAVIMENTAÇÃO 11.321,88R$          2,51%

PRIMEIRO PAVIMENTO
5.1 S05022 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) M2 271,47 8,00 2.171,76 0,48%

5.2 98685
RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I M 57,56 59,36 3.416,76 0,76%

SEGUNDO PAVIMENTO
5.3 S05022 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) M2 271,47 8,00 2.171,76 0,48%

5.4 98685
RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I M 60,00 59,36 3.561,60 0,79%

6 FORRO 43.415,86R$          9,64%

1º PAVIMENTO
6.1 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL  NRC 0,90 M2 46,10 247,92 11.429,29 2,54%

6.2 S11492 FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm M2 161,43 57,92 9.350,03 2,08%

6.3 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO M2 60,58 38,66 2.342,02 0,52%

6.4 S09151
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 

CORALGESSO OU SIMILAR M2 60,58 7,12 431,33 0,10%

2º PAVIMENTO
6.5 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL  NRC 0,90 M2 30,47 247,92 7.554,24 1,68%

6.6 S11492 FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm M2 175,51 57,92 10.165,54 2,26%

6.7 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO M2 46,83 38,66 1.810,45 0,40%

6.8 S09151
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 

CORALGESSO OU SIMILAR M2 46,83 7,11 332,96 0,07%

Página 2 de 15

Coordenação de Orçamento e Planejamento 

Eng. Civil Inácio Alves

CREA/BA: 25.577-D



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL

7 PINTURA INTERNA 19.120,10R$          4,25%

7.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. M2 498,05 2,71 1.349,72 0,30%

7.2 S08624
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS 

DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES M2 498,05 15,58 7.759,62 1,72%

7.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 498,05 14,48 7.211,76 1,60%

TRATAMENTO DE CONCRETO 
7.4 S04408 LAVAGEM  COM VINAGRE DE ÁLCOOL M2 30,00 4,27 128,10 0,03%

7.5 S04513
RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO 

A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB M2 30,00 15,28 458,40 0,10%

7.6 S02336 LIMPEZA COM LIXADEIRA ELÉTRICA M2 90,00 10,12 910,80 0,20%

7.7 S02450 LIMPEZA MANUAL M2 30,00 2,18 65,40 0,01%

7.8 S04513
RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO 

A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB M2 30,00 15,28 458,40 0,10%

7.9 102489 PINTURA HIDROFUGANTE M2 30,00 25,93 777,90 0,17%

8 ESQUADRIAS 36.659,65R$          8,14%

PRIMEIRO PAVIMENTO

PORTAS

8.1 S03764

P01VA - A PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CEDRO, 

REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RISCADA EM FAIXAS 

HORIZONTAIS - 0,80X2,10M UND 1,00 1.038,51 1.038,51 0,23%

8.2 S01816 VISOR DE VIDRO CRISTAL 15x120CM M2 0,18 180,00 32,40 0,01%

8.3 COTAÇÃO
VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 

500X400MM UND 1,00 342,33 342,33 0,08%

8.4 102208
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 1,02 7,67 7,82 0,00%

JANELAS

8.5 COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA ACÚSTICA J-01 

(1,15X0,40M) - VIDE ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO ACÚSTICO - 

EL.05 UND 9,00 979,93 8.819,37 1,96%

8.6 COTAÇÃO
J-02 - JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 3,68X1,80M 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 4.968,00 4.968,00 1,10%

8.7 102179
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_P M2 6,62 346,71 2.296,61 0,51%

8.8 S08228 PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO M2 0,98 219,88 214,38 0,05%

SEGUNDO PAVIMENTO

PORTAS

8.9 S03764

P01VB - A PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CEDRO, 

REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RISCADA EM FAIXAS 

HORIZONTAIS - 0,80X2,10M UND 4,00 1.038,51 4.154,04 0,92%

8.10 S01816 VISOR DE VIDRO CRISTAL 15x120CM M2 0,72 180,00 129,60 0,03%

8.11 COTAÇÃO
VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 

300X100MM UND 1,00 100,86 100,86 0,02%

8.12 S03764

P01VC - A PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CEDRO, 

REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RISCADA EM FAIXAS 

HORIZONTAIS - 0,80X2,10M UND 1,00 1.038,51 1.038,51 0,23%

8.13 S01816 VISOR DE VIDRO CRISTAL 15x120CM M2 0,18 180,00 32,40 0,01%

8.14 102208
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 5,10 7,67 39,12 0,01%

JANELAS

8.15 COTAÇÃO
J-02 - JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 3,68X1,80M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 4.968,00 4.968,00 1,10%

8.16 COTAÇÃO
J01a - JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR 1,15X0,40M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 6,00 345,00 2.070,00 0,46%

8.17 102179
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_P M2 9,38 346,71 3.253,53 0,72%

8.18 S08228 PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO M2 0,98 219,88 214,38 0,05%

8.19 COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA ACÚSTICA J-01 

(1,15x0,40) - VIDE ESPECIFICAÇÃO NO PROJETO ACÚSTICO - 

EL.05 UND 3,00 979,93 2.939,79 0,65%
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9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 57.952,74R$          12,87%

PRIMEIRO PAVIMENTO

9.1 S07330

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA 

FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS, 

EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA UND 19,00 290,66 5.522,54 1,23%

9.2 I - 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UND 38,00 14,76 560,88 0,12%

9.3 S00625 REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO UND 12,00 77,79 933,48 0,21%

9.4 S08013

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM AÇO E 

PINTURA ELETROSTÁTICA, COM VIDRO E REFLETOR EM 

ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, COM UMA 

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 WATTS. REF.: EF06-

E126. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO; UND 1,00 109,98 109,98 0,02%

9.5 COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE TOMADA DUPLA 

2P+T INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE 

OU SIMILAR UND 16,00 144,05 2.304,80 0,51%

9.6 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 45,00 11,58 521,10 0,12%

9.7 91171 FIXAÇÃO DE ELETRODUTO M 45,00 4,02 180,90 0,04%

9.8 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.250,00 4,03 5.037,50 1,12%

9.9 COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR 

DUAS TECLAS INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE 

TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 111,62 111,62 0,02%

9.10 COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR 

UMA TECLA INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP 

TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 106,61 106,61 0,02%

9.11 S11751
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALUMÍNIO (15 X 15 X 10 CM) UND 2,00                 80,78 161,56 0,04%

9.12 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO UND 7,00                 28,54 199,78 0,04%

9.13 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 

MM (3/4") UND 3,00                 9,92 29,76 0,01%

9.14 S00723
SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA 

ELETRODUTO UND 1,00                 6,47 6,47 0,00%

SEGUNDO PAVIMENTO

9.15 S07330

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA 

FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CI00, DA PHILIPS, 

EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA UND 20,00 290,66 5.813,20 1,29%

9.16 I - 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UND 40,00 14,76 590,40 0,13%

9.17 S00625 REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO UND 12,00 77,79 933,48 0,21%

9.18 COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR 

UMA TECLA INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP 

TIGRE OU SIMILAR UND 2,00 106,61 213,22 0,05%

9.19 COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR 

TRÊS TECLAS INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE 

TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00                 116,63 116,63 0,03%

9.20 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 70,00 11,58 810,60 0,18%

9.21 91171 FIXAÇÃO DE ELETRODUTO M 70,00 4,02 281,40 0,06%

9.22 95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO UND 13,00 4,03 52,39 0,01%

9.23 COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE TOMADA DUPLA 

2P+T INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE 

OU SIMILAR UND 24,00 144,05 3.457,20 0,77%

9.24 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 500,00 4,03 2.015,00 0,45%
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9.25 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 

MM (3/4") UND 3,00                 9,92 29,76 0,01%

9.26 S11751
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM 

ALUMÍNIO (15 X 15 X 10 CM) UND 2,00                 80,78 161,56 0,04%

9.27 S00723
SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA 

ELETRODUTO; UND 2,00                 6,47 12,94 0,00%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.28 39332 CAIXA CONDULETE PVC UND 56,00 9,89 553,84 0,12%

9.29 COTAÇÃO ADAPTADOR CONDULETE TOP UND 1,25
9.30 COTAÇÃO LUVA CONDULETE TOP UND 47,00 2,28 107,16 0,02%

9.31 39209 ARRUELA EM ALUMINIO UND 138,00 0,64 88,32 0,02%

9.32 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA PHILLIPS UND 18,00 0,61 10,98 0,00%

9.33 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM 

EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA PHILLIPS UND 162,00 0,20 32,40 0,01%

9.34 40432 DISTANCIADOR BAIXO PARA TIRANTE UND 18,00 2,85 51,30 0,01%

9.35 S06905 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4 X 5/8, ROSCA TOTAL UND 48,00 0,53 25,44 0,01%

9.36 S06555 PORCA SEXTAVADA 1/4 UND 72,00 0,32 23,04 0,01%

9.37 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 54,00 5,77 311,58 0,07%

9.38 1014

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2 M 626,90 2,16 1.354,10 0,30%

9.39 COTAÇÃO TAMPA PVC CONDULETE TOP UND 4,00 9,94 39,76 0,01%

9.40 38114 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)
UND 4,00 12,98 51,92 0,01%

9.41 34653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16A UND 2,00 8,69 17,38 0,00%

9.42 COTAÇÃO ABRAÇADEIRA PVC CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 162,00 4,67 756,54 0,17%

9.43 39253
ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 

3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M 187,20 12,81 2.398,03 0,53%

9.44 COTAÇÃO TAMPA PVC CONDULETE TOP TOMADA UND 42,00 9,68 406,56 0,09%

9.45 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UND 42,00 7,29 306,18 0,07%

9.46 S04887 PLUG PARA TOMADA TIPO MACHO 2P+T UND 42,00 2,60 109,20 0,02%

9.47 S03804 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V M 80,00 6,90 552,00 0,12%

9.48 S06844

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA 

FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, 

EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA UND 42,00 99,50 4.179,00 0,93%

9.49 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UND 84,00 14,76 1.239,84 0,28%

9.50 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 27,89 6.135,80 1,36%

9.51 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,00 20,29 8.927,60 1,98%

10 CLIMATIZAÇÃO 27.659,76R$          6,14%

10.1 COMPOSIÇÃO REDE FRIGORÍGENA COM TUBO DE COBRE M 60,00 149,06 8.943,63 1,99%

10.2 103250

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 

BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_P UND 4,00 3.641,84 14.567,36 3,24%

10.3 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA M 55,00 32,50 1.787,50 0,40%

10.4 89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM UND 10,00 18,03 180,30 0,04%

10.5 89699

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS UND 2,00 238,52 477,04 0,11%

10.6 S01583
REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA 

ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM UND 2,00 21,82 43,64 0,01%

10.7 S1084
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

MARROM, DIÂM = 50 X 32MM UND 2,00 18,80 37,60 0,01%

10.8 S01169 TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM UND 2,00 12,68 25,36 0,01%

10.9 90447 RASGO DE PAREDE PARA TUBULAÇÃO M 12,50 6,70 83,75 0,02%

10.10 S11148 KIT DE RENOVAÇÃO DE AR VENTOKIT OU SIMILAR UND 4,00 232,17 928,68 0,21%

10.11 S12180 DUTO FLEXÍVEL 100MM M 20,00 20,67 413,40 0,09%

10.12 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO M 12,50 13,72 171,50 0,04%
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL

11 CABEAMENTO ESTRUTURADO 19.475,44R$          4,33%

11.1 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UND 2,00 952,49 1.904,98 0,42%

11.2 S11242
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO 

CAT 6 UND 38,00 6,93 263,34 0,06%

11.3 COMPOSIÇÃO
ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 

25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 30,00 28,78 863,52 0,19%

11.4 COMPOSIÇÃO
ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 

32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 75,00 39,33 2.949,58 0,66%

11.5 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 4,00 6,70 26,80 0,01%

11.6 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM M 4,00 13,72 54,88 0,01%

11.7 S10268 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS CAT.6 C/2,50M UND 76,00 40,46 3.074,96 0,68%

11.8 S07138 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 675,00 11,39 7.688,25 1,71%

11.9 COMPOSIÇÃO
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 11,00 70,84 779,19 0,17%

11.10 COMPOSIÇÃO
TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE 

OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 15,00 53,05 795,68 0,18%

11.11 S07139

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO PARA DATASHOW, 

COMPOSTO POR UMA TOMADA FÊMEA, TIPO VGA/RGB DE 15 PIN, 

INSTALADO EM CAIXA 4"x2" UND 2,00 320,49 640,98 0,14%

11.12 S00693

TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO ESPECÍFICA PARA 

WIRELESS, TIPO JACK RJ-45, CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS, 

INSTALADA EM CAIXA DE PVC DE 10x5x5cm NO TETO ACABADO. 

FAB.: LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO UND 1,00 171,17 171,17 0,04%

11.13 S037875 ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO UND 60,00 0,58 34,80 0,01%

11.14 100556 CAIXA METÁLICA 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 5,00 45,46 227,30 0,05%

12 SONORIZAÇÃO 7.798,46R$            1,73%

12.1 COMPOSIÇÃO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4")  - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00               28,78 431,76 0,10%

12.2 S11752 CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) M 10,00               10,79 107,90 0,02%

12.3 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

M 15,00               3,21 48,15 0,01%

12.4 COMPOSIÇÃO
CAIXA CONDULETE COM CONECTOR XLR E P10 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO UND 5,00                 84,75 423,73 0,09%

12.5 COMPOSIÇÃO CAIXA METÁLICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00                 46,10 46,10 0,01%

12.6 COMPOSIÇÃO CAIXA METÁLICA 20X20X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00                 57,45 57,45 0,01%

12.7 COMPOSIÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA ATIVA 

PROFISSIONAL TIPO LINE ARRAY, 350WRMS, DOTADA DE 

SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO NA PAREDE COM ANGULAÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICAL. UND 2,00                 3.341,68 6.683,37 1,48%

13 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 5.755,87R$            1,28%

13.1 S00031 REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA M2 6,00 13,78 82,68 0,02%

13.2 73467
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, 

DIST CHP 16,00 185,94 2.975,04 0,66%

13.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 19,92 637,44 0,14%

13.4 S02450 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 542,94 2,17 1.178,18 0,26%

13.5 100205
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ 

GRANEL M3XKM 0,20 1.360,66 272,13 0,06%

13.6 S02509 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 10,00 9,24 92,40 0,02%

13.7 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA M3XKM 200,00 2,59 518,00 0,12%

SUBTOTAL I: 360.210,57R$    80,00%

B.D.I.: 25,00% 90.052,64R$      20,00%

TOTAL: 450.263,21R$    100,00%

Observações:

Preços Orse:   Data Referência ABRIL/2022

Preços Sinapi: Data Referência Técnica: 17/06/2022
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ATUALIZAÇÃO: 15/12/22 10:07

Obra:

Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,46
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,37
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,93
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 29,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,92
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,66
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,46

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
27,02

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTAR 19,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,89
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,29

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
39,31

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
23,76

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 26,07

3.3

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINÁRIAS, TOMADAS, FIOS, CABOS, ETC.) 

E APARELHOS DE AR CONDICIONADO

M2 P.UNIT P.TOTAL

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 27,89 557,80

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 19,92 796,80

total: 1354,60

6.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL  NRC 0,90 M2 P.UNIT P.TOTAL

INSUMO SERIT
FORRO LUCIDA LAY-IN 1250X625X15MM (10 PCS) – HUNTER DOUGLAS OU 

SIMILAR
M2 1,02 178,02 181,59

COMPOSIÇÃO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 26,46 9,79

COMPOSIÇÃO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 19,93 7,37

INSUMO 39427 PERFIL CANALETA M 3,85 8,73 33,62

INSUMO 39430 PENDURAL UND 1,33 3,29 4,36

INSUMO 39432 FITA DE PAPEL REFORÇADA M 1,44 2,77 3,99

INSUMO 39434 MASSA DE REJUNTE KG 0,52 3,47 1,80

INSUMO 39443 PARAFUSO DRY WALL UND 10,00 0,35 3,50

INSUMO 40547 PARAFUSO ZINCADO CENTO 0,01 39,52 0,52

INSUMO 43131 ARAME GALVANIZADO KG 0,04 32,33 1,38

total: 247,92

6.2 FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm M2 P.UNIT P.TOTAL

INSUMO ABACODIVISORIAS FORRO MINERAL OWA CONSTELLATION OU SIMILAR M2 1,02 101,15 103,18

COMPOSIÇÃO 100308 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 26,46 9,79

COMPOSIÇÃO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 19,93 7,37

INSUMO 39427 PERFIL CANALETA M 3,85 8,73 33,62

INSUMO 39430 PENDURAL UND 1,33 3,29 4,36

INSUMO 39432 FITA DE PAPEL REFORÇADA M 1,44 2,77 3,99

INSUMO 39434 MASSA DE REJUNTE KG 0,52 3,47 1,80

INSUMO 39443 PARAFUSO DRY WALL UND 10,00 0,35 3,50

INSUMO 40547 PARAFUSO ZINCADO CENTO 0,01 39,52 0,52

INSUMO 43131 ARAME GALVANIZADO KG 0,04 32,33 1,38

total: 169,51

8.5 ESQUADRIA ISOLANTE EM VIDRO DUPLO LAMINADO 1,80X1,00M (EI.05) M2 P.UNIT P.TOTAL

INSUMO COTAÇÃO JANELA EM ALUMÍNIO, LINHA GOLD OU SIMILAR, EXCLUSIVE VIDRO M2 1,05 750,00 787,50

INSUMO 34391
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM 

(CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO
M2 1,05 1.164,73 1.222,97

INSUMO S11922 FITA ADESIVA 3M OU SIMILAR ROLO COM 20 M UND 0,20 15,09 3,02

INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UND 0,20 20,44 4,09

COMPOSIÇÃO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 26,46 52,92

COMPOSIÇÃO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 19,93 59,79

total: 2130,28

ESQUADRIAS

Endereço: Área (m²):

213,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

FORRO

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Data:

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA JULHO/2022
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9.5 INEL 91873
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T 

INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR
UND P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,29 20,29

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,89 27,89

INSUMO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 2,00 0,20 0,40

COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 1,95 1,95

INSUMO 38102 MODULO DE TOMADA 2P+T 20A UND 2,00 7,29 14,58

COTAÇÃO LOJAELETRICA ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" UND 3,00 4,67 14,01

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 6,00 0,20 1,20

INSUMO 39253 ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" M 3,00 12,81 38,43

COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 12,10 12,10

INSUMO 39351 TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 3,31 3,31

total: 144,05

9.9 INEL 91873
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR DUAS TECLAS 

INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR
UND P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,29 20,29

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,89 27,89

INSUMO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 2,00 0,20 0,40

COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 1,95 1,95

INSUMO 38112 MÓDULO DE INTERRUPTOR LEGRAND OU SIMILAR UND 2,00 5,01 10,02

INSUMO 39346 TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 2,66 2,66

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 4,00 0,20 0,80

INSUMO 39253 ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" M 2,00 12,81 25,62

COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 12,10 12,10

total: 111,62

9.10 INEL 91873
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR UMA TECLA 

INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR
UND P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,29 20,29

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,89 27,89

COTAÇÃO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 2,00 0,20 0,40

COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 1,95 1,95

INSUMO 38112 MÓDULO DE INTERRUPTOR LEGRAND OU SIMILAR UND 1,00 5,01 5,01

INSUMO 39346 TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 2,66 2,66

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 4,00 0,20 0,80

INSUMO 39253 ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" M 2,00 12,81 25,62

COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 12,10 12,10

total: 106,61

9.19 INEL 91873
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE PONTO DE INTERRUPTOR TRÊS TECLAS 

INCLUSIVE ELETRODUTO 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR
UND P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,29 20,29

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,89 27,89

INSUMO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 2,00 0,20 0,40

COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 1,95 1,95

INSUMO 38112 MÓDULO DE INTERRUPTOR LEGRAND OU SIMILAR UND 3,00 5,01 15,03

INSUMO 39346 TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 2,66 2,66

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 4,00 0,20 0,80

INSUMO 39253 ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" M 2,00 12,81 25,62

COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA CURVA PVC 3/4 LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1,00 12,10 12,10

total: 116,63

11.3 INEL 91873
ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 20,29 4,48409

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 27,89 6,16369

COTAÇÃO LOJAELETRICA ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" UND 1 4,67 4,67

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 2 0,2 0,4

INSUMO 39253 ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" M 1,02 12,81 13,0662

total: 28,78

11.4 INEL 91873
ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 32MM (1") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 20,29 4,48409

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,221 27,89 6,16369

COTAÇÃO LOJAELETRICA ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" UND 1 9,68 9,68

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 2 0,2 0,4

INSUMO 39255 ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" M 1,02 18,23 18,6

total: 39,33

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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11.9 INEL 91873
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 20,29 8,29861

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 27,89 11,40701

COTAÇÃO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 2 0,2 0,4

COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1 1,95 1,95

INSUMO 39601 CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 6 UND 2 17,79 35,58

COTAÇÃO 39351 TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR UND 1 3,31 3,31

total: 70,84

11.10 INEL 91873
TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 20,29 8,29861

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 27,89 11,40701

COTAÇÃO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 2 0,2 0,4

COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1 1,95 1,95

INSUMO 39601 CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 6 UND 1 17,79 17,79

COTAÇÃO 39351 TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR UND 1 3,31 3,31

total: 53,05

12.4 INEL 91873
CAIXA CONDULETE COM CONECTOR XLR E P10 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 20,29 8,29861

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409 27,89 11,40701

COTAÇÃO 39332 CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE UND 1 9,89 9,89

INSUMO 11950
BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 

4,2 X 45MM
UND 2 0,2 0,4

COTAÇÃO LOJA ELÉTRICA ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR UND 1 1,95 1,95

INSUMO S10243 CONECTOR XLR UND 1 15 15

COTAÇÃO S13768 CONECTOR P10 UND 1 37,8 37,8

total: 84,75

12.6 BASE 07746/ORSE CAIXA METÁLICA 20X20X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND QTD P.UNIT P.TOTAL

INSUMO 00445/ORSE CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO UND         1,00          43,00         43,00 

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,30          27,89          8,37 

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,30          20,29          6,09 

 TOTAL         57,45 

12.7 BASE 09047/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA ATIVA PROFISSIONAL 

TIPO LINE ARRAY, 350WRMS, DOTADA DE SISTEMA PRÓPRIO DE FIXAÇÃO 

NA PAREDE COM ANGULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.

UND QTD P.UNIT P.TOTAL

INSUMO COTAÇÃO CAIXA LEACS VERTICAL LINE PASSIVA L6 PRETA 350W RMS UND         1,00       3.327,23      3.327,23 

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,30          27,89          8,37 

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,30          20,29          6,09 

 TOTAL      3.341,68 

12.5 BASE 07746/ORSE CAIXA METÁLICA 10X10X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND QTD P.UNIT P.TOTAL

INSUMO 20254
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
UND         1,00          31,64         31,64 

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,30          27,92          8,38 

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H         0,30          20,29          6,09 

 TOTAL         46,10 

10.1 89865 REDE FRIGORÍGENA COM TUBO DE COBRE M P.UNIT P.TOTAL

INSUMO 39662
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
M 1,05 20,77         21,81 

INSUMO 39665
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
M 1,05 53,92         56,62 

INSUMO S02643 FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M UND 0,12 12,60          1,51 

INSUMO S03283 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V M 1,05 9,90         10,40 

INSUMO S04676 FITA EM AÇO 1/2"FUSIMEC OU SIMILAR M 3 1,99          5,97 

INSUMO S04683 PARAFUSO DE FERRO ZINCADO C/ROSCA 3/8'' X 1 1/2'' UND 2 0,74          1,48 

INSUMO S05005 ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4'' UND 2 0,05          0,10 

INSUMO S05008 CALHA DE ISOLAMENTO ELUMAFLEX OU SIMILAR 28X25MM M 2,1 2,29          4,81 

INSUMO 04376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UND 2 0,19          0,38 

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,92         19,92 

COMPOSIÇÃO 100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,07         26,07 

total: 149,06

CLIMATIZAÇÃO

Coordenação de Orçamento e Planejamento 

Eng. Civil Inácio Alves

CREA/BA: 25.577-D



Obra: Data:

Área (m2): Custo p/m2 (R$):

Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia 2.113,91

% Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$)

1 MOBILIZAÇÃO 9.326,97                       2,59% 2.331,74                     11.658,71                          100,0% 11.658,71                     -                                -                                

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14.277,81                     3,96% 3.569,45                     17.847,26                          100,0% 17.847,26                     -                                -                                

4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 53.250,44                     14,78% 13.312,61                   66.563,05                          60,0% 39.937,83                     40,0% 26.625,22                     -                                

5 PAVIMENTAÇÃO 11.321,88                     3,14% 2.830,47                     14.152,35                          20,0% 2.830,47                       80,0% 11.321,88                     -                                

6 FORRO 43.415,86                     12,05% 10.853,97                   54.269,83                          20,0% 10.853,97                     50,0% 27.134,91                     30,0% 16.280,95                     

7 PINTURA INTERNA 19.120,10                     5,31% 4.780,02                     23.900,12                          -                                20,0% 4.780,02                       80,0% 19.120,10                     

8 ESQUADRIAS 36.659,65                     10,18% 9.164,91                     45.824,56                          30,0% 13.747,37                     60,0% 27.494,74                     10,0% 4.582,46                       

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 57.952,74                     16,09% 14.488,18                   72.440,92                          30,0% 21.732,28                     40,0% 28.976,37                     30,0% 21.732,28                     

10 CLIMATIZAÇÃO 27.659,76                     7,68% 6.914,94                     34.574,70                          10,0% 3.457,47                       40,0% 13.829,88                     50,0% 17.287,35                     

11 CABEAMENTO ESTRUTURADO 19.475,44                     5,41% 4.868,86                     24.344,30                          10,0% 2.434,43                       50,0% 12.172,15                     40,0% 9.737,72                       

12 SONORIZAÇÃO 7.798,46                       2,16% 1.949,62                     9.748,08                            -                                -                                100,0% 9.748,08                       

13 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 5.755,87                       1,60% 1.438,97                     7.194,84                            -                                -                                100,0% 7.194,84                       

SUBTOTAL   I   (SERVIÇOS) 306.014,97       84,95% 76.503,74        382.518,71           32,55% 124.499,78        39,82% 152.335,17        27,63% 105.683,77        

% Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$)

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 54.195,60                     15,05% 13.548,90                   67.744,50                          32,55% 22.049,05                     39,82% 26.978,73                     27,63% 18.716,72                     

SUBTOTAL   II  (ADM LOCAL) 54.195,60         15,05% 13.548,90        67.744,50             32,55% 22.049,05          39,82% 26.978,73          27,63% 18.716,72          

TOTAL GERAL 360.210,57            100,00% 90.052,64             450.263,21           32,55% 146.548,83        39,82% 179.313,90        27,63% 124.400,48        

TOTAL ACUMULADO 32,55% 146.548,83R$        72,37% 325.862,73R$        100,00% 450.263,21R$   

60 Dias 90 Dias

30 Dias 60 Dias 90 Dias

ITEM SERVIÇOS V. ITEM (R$)  % L.D.I.  V.TOTAL(R$)           c/ L.D.I. 
30 Dias

Valor Total (R$):

213,00 450.263,21
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS V. ITEM (R$)  % B.D.I.  V.TOTAL(R$)           c/ B.D.I. 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA JULHO/2022
Endereço:

30 60 90

146.548,83
179.313,90

124.400,48

HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS

Coordenação de Orçamento e Planejamento 

Eng. Civil Inácio Alves

CREA/BA: 25.577-D



Obra:

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA
Custo p/m2 (R$):

Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia 2.113,91 

JULHO/2022
Endereço: Área (m2): Valor Total (R$):

213,00 450.263,21 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Data:

2,59%
3,96%

14,78%

3,14%

12,05%

5,31%

10,18%

16,09%

7,68%

5,41%

2,16%
1,60%

MOBILIZAÇÃO DEMOLIÇÕES E
RETIRADAS

ALVENARIAS E
DIVISÓRIAS

PAVIMENTAÇÃO FORRO PINTURA INTERNA ESQUADRIAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

CLIMATIZAÇÃO CABEAMENTO
ESTRUTURADO

SONORIZAÇÃO SERVIÇOS FINAIS E
DESMOBILIZAÇÃO

PERCENTUAIS DOS SERVIÇOS

Coordenação de Orçamento e Planejamento 

Eng. Civil Inácio Alves

CREA/BA: 25.577-D



Obra: Data:

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA

Área (m2): Custo p/m2 (R$):

Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia 2.113,91 213,00 450.263,21 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

JULHO/2022

Endereço: Valor Total (R$):

32,55%

72,37%

100,00%

1 2 3

CURVA S

Coordenação de Orçamento e Planejamento 

Eng. Civil Inácio Alves

CREA/BA: 25.577-D



Obra:

Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia

04

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA JULHO/2022

MÍNIMO MÁXIMO

 1.00 

A1 Seguro e Garantia 1,00% 0,80% 1,00%

A2 Riscos e Imprevistos 1,23% 0,97% 1,27%

A3 Despesas Financeiras 1,30% 0,59% 1,39%

A4 Administração Central 5,00% 3,00% 5,50%

8,53%

 2.00 

B-1 LUCRO 8,00% 6,16% 8,96%

8,00%

 3.00 

C-1 PIS / PASEP 0,65%

C-2 COFINS 3,00%

5,00% 2,50%

C-4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)

6,15%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

1º QUARTIL 3º QUARTIL

20,34% 25,00%
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 25,00%

22,12%

Total do Grupo C =
 VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO 

N. 2622/2013 DO TCU 

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
MÉDIO

ALÍQUOTA MUNICIPAL 

(%)

% DE MÃO DE 

OBRA

ALÍQUOTA 

FINAL (%)

C-3 ISS 2,50% 50,00%

7,40%

Total do Grupo B =

Impostos CÁLCULO DO ISS

4,00%

Total do Grupo A =

Benefício

 Despesas Indiretas

0,80%

1,27%

1,23%

BDI APLICADO NA OBRA
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM 

O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)

MÉDIO

Endereço: Área (m²):

213,00

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE SERVIÇOS

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA REVISÃO:

DATA:

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Data:

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA JULHO/2022
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Obra:

Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia

04

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA JULHO/2022

MÍNIMO MÁXIMO

 1.00 

A1 Seguro e Garantia 0,59% 0,30% 0,82%

A2 Riscos e Imprevistos 0,80% 0,56% 0,89%

A3 Despesas Financeiras 1,00% 0,85% 1,11%

A4 Administração Central 4,00% 1,50% 4,49%

6,39%

 2.00 

B1 LUCRO 5,00% 3,50% 6,22%

5,00%

 3.00 

C1 PIS / PASEP 0,65%

C2 COFINS 3,00%

C3 ISS

C4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)

3,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

1º QUARTIL 3º QUARTIL

11,10% 16,80%
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 16,00%

14,02%

5,11%

Total do Grupo B =

Impostos

Total do Grupo C =  VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO 

COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU 
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1

MÉDIO

3,45%

Total do Grupo A =

Benefício

 Despesas Indiretas

0,48%

0,85%

0,85%

BDI APLICADO NA OBRA
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM 

O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)

MÉDIO

Endereço: Área (m²):

213,00

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA REVISÃO:

DATA:

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Data:

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA JULHO/2022
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Obra:

Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia
Janeiro/2020 a Setembro/2020

20,00 20,00

1,50 1,50 1,50 1,50

1,00 1,00 1,00 1,00

0,20 0,20 0,20 0,20

0,60 0,60 0,60 0,60

2,50 2,50 2,50 2,50

3,00 3,00 3,00 3,00

8,00 8,00 8,00 8,00

16,80 16,80 36,80 36,80

17,97 17,97

3,97 3,97

0,88 0,67 0,88 0,67

10,90 8,33 10,90 8,33

0,07 0,06 0,07 0,06

0,73 0,56 0,73 0,56

2,03 2,03

0,11 0,08 0,11 0,08

9,21 7,04 9,21 7,04

0,03 0,03 0,03 0,03

45,90 16,77 45,90 16,77

5,40 4,13 5,40 4,13

0,13 0,10 0,58 0,22

4,25 3,25 4,25 3,25

3,72 2,85 3,72 2,85

0,45 0,35 0,45 0,35

13,95 10,68 14,40 10,80

7,71 2,82 16,89 6,17

0,45 0,35 0,48 0,37

8,16 3,17 17,37 6,54

84,81 47,42 114,47 70,91

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

D TOTAL

TOTAL (A+B+C+D)

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL

C TOTAL

GRUPO D
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO

C3 FÉRIAS INDENIZADAS

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

B10 SALÁRIO MATERNIDADE

B TOTAL

GRUPO C
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO

B7 DIAS DE CHUVAS

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

B9 FÉRIAS GOZADAS

B4 DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO

B5 LICENÇA PATERNIDADE

B6 FALTAS JUSTIFICADAS

GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

B2 FERIADOS

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE

A8 FGTS

A9 SECONCI

A TOTAL

A5 SEBRAE

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

MENSALISTA       

%

HORISTA          

%

MENSALISTA       

%

GRUPO A
A1 INSS

Endereço: Área (m²):

213,00

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

HORISTA          

%

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Data:

Complexo Laboratorial de Cinema - Faculdade de Comunicação/UFBA JULHO/2022


