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Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 23066.061803/2022-95

2. Descrição da necessidade

Aquisição de Switches, Access Point, Transceivers, Servidor, Fitas LTO e Fita de Limpeza, a fim de manter e ampliar a rede de
dados e a capacidade de backup da Universidade Federal da Bahia, dando sustentação aos diversos serviços de ensino, pesquisa,
extensão e atividades administrativas que utilizam recursos de Tecnologia da Informação (TI), conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste instrumento.

 

Objeto trata-se:

( ) Serviço não continuado
( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
(x) Material de consumo
(x) Material permanente / equipamento

 

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação de Redes e Infraestrutura / Superintendência de 
Tecnologia da Informação

Edmilson Nascimento

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica

Jés de Jesus Fiais Cerqueira

Coordenação do Laboratório de Humanidades Digitais da 
UFBA

Leonardo Fernandes Nascimento

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geofísica Marcos Alberto Rodrigues Vasconcelos

4. Necessidades de Negócio

4.1 Identificação das necessidades de negócio

- Manter e ampliar a rede de dados da Universidade Federal da Bahia;

- Garantir a recuperação dos dados em caso de eventuais incidentes naturais ou ataques cibernéticos, para que as
informações sejam salvaguardadas e os serviços disponibilizados o mais rápido possível;

- Atender aos projetos de pesquisa que requerem processamento computacional de alto desempenho atualmente ativos nos
programas de pós-graduação.
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5. Necessidades Tecnológicas

Identificação das necessidades tecnológicas

Os levantamentos realizados neste Estudo Técnico Preliminar – ETP estão alinhados com os requisitos tecnológicos atualmente
utilizados na Universidade Federal da Bahia, conforme detalhamento abaixo:

 

DENOMINAÇÃO ESPECIFICAÇÃO COMPLETA

ACCESS POINT - 
EQUIPAMENTO WIRELESS

Pontos de Acesso de Alta Densidade de Usuários 
(Ref. Ruckus R610) WIFI Padrões Wi-Fi: IEEE 
802.11a/b/g/n/ac wave 2; Taxas suportadas: 802.11
ac: 6,5 a 1.300Mbps (MCS0 a MCS9, NSS= 1 a 3 
para VHT20/40/80 ou 1 para VHT160, 802.11n: 6,5 
Mbps a 450 Mbps (MCS0 para MCS23), 802.11a/g: 
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
e 802.11b: 11, 5,5, 2 e 1 Mbps; Canais suportados: 
2,4 GHz: 1-13 e 5 GHz: 36-64, 100-144, 149-165;
MIMO: 3x3 SU-MIMO e 3 x 3 MU-MIMO; Fluxos 
espaciais: 3 SU-MIMO e 3 MU-MIMO;
Cadeias de rádio e streams: 3x3:3; Canalização: 20, 
40, 80, 160/80+80 MHz; Segurança: WPA-PSK, 
WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK e 
WIPS/WIDS; e Outros recursos Wi-Fi: WMM, 
Power Save, Tx Beamforming, LDPC, STBC, 802.11
r/k/v, Hotspot, HotSpot 2.0, Portal cativo e WISPr. 
Rádio Frequência Tipo de antena: Antenas 
adaptativas BeamFlex+ com diversidade de 
polarização e Antenas adaptáveis que fornecem até 
512 padrões únicos
de antenas por banda; Ganho da antena (máx.): Até 
3dBi; e Sensibilidade de recepção mínima: -100dBm. 
Desempenho e capacidade
Taxas de pico de PHY: 2,4 GHz de 450 Mbps e 5 
GHz de 1300 Mbps; Capacidade do cliente: Até 512 
clientes por AP; e
SSID: Até 31 por AP. Gerenciamento Otimização de 
antena: BeamFlex+ e Diversidade de polarização com
Maximal Ratio Combining (PD - MRC); 
Gerenciamento de canal Wi-Fi: ChannelFly e 
Baseado em varredura
em segundo plano; Gerenciamento de densidade do 
cliente: Balanceamento de banda
adaptativo, Balancelamento de carga de clientes, 
Equidade de transmissão e Priorização de WLAN 
com base em airtime;
Qualidade do serviço SmartCast: Agendamento 
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baseado em QoS, Directed Multicast, ACLs de L2/L3
/L4;
Mobilidade: SmartRoam; e Ferramentas de 
diagnóstico: Análise de espectro e SpeedFlex.
Rede Suporte da plataforma controladora: 
SmartZone, ZoneDirector, Unleashed, Cloud Wi-Fi e 
Independente;
Malha: Tecnologia de mesh sem fio SmartMesh™. 
Mesh com recuperação automática;
IP: IPv4, IPv6; VLAN: 802.1Q (1 por BSSID ou 
dinâmica por uso baseado em RADIUS), Pool de 
VLAN e Baseada em porta;
802.1x: Autenticador e suplicante; Túnel: L2TP, 
GRE, Soft-GRE; Ferramentas de gerenciamento de 
políticas: Reconhecimento e controle
de aplicativo, Listas de controle de acesso, Impressão 
digital do dispositivo, Limitação da taxa; e
Compatível com IoT. Interfaces físicas Ethernet: 2 
portas 1 GbE, RJ-45 e Agregação de link (LACP); e
USB: 1 porta USB 2.0, conector tipo A. 
Características físicas
Montagem: Parede, Drop ceiling ou mesa; Segurança 
física: Mecanismo de trava oculto, Bloqueio 
Kensington e
Barra T Torx;Temperatura de operação: 0 ºC (32 ºF) 
a 40 ºC (149 ºF); e Umidade de operação: Até 95%, 
sem condensação.
Alimentação elétrica Via 802.3af, 802.3at e Entrada 
DC 12 VDC e 2 A.
Certificações e Conformidade Aliança Wi-Fi: Wi-Fi 
CERTIFIED™ a, b, g, n, ac e Passpoint®,Vantage; 
Deve ser fornecido com Power Injector POE+ 
conforme norma 802.3AT.

FITA DE LIMPEZA DRIVE - LTO

Fita Limpeza Drive
Vida Útil: 50 Ciclos Limpeza
Aplicação: Unidade De Gravação Ultrium 8
Tipo: Lto
Formato: Cartucho

FITA GRAVAÇÃO DADOS - LTO 8

Tipo: Fita magnética para backup e armazenamento 
de dados LTO 8;
Capacidade nativa de dados: 12.0 TB;
Capacidade comprimida de dados: 30.0 TB;
Taxa de transferência nativa: 300 (MB/s);
Taxa de transferência comprimida: 750 (MB/s);
Garantia mínima 1 ano;
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SERVIDOR DE ALTO 
DESEMPENHO

Placa mãe: Dual Processor (Dois processadores) com 
PCI-E Gen 4. Sockets SP3. Quantidade total de 
núcleos de processamento: 128 núcleos. Clock 
básico dos processadores: 2.45GHz. TDP / TDP 
Padrão: 280W. Cachê L3 total de cada processador: 
256MB. Memória RAM total do sistema: 4TBytes 
DDR4-3200 de frequência mínima. GPU padrão 
NVLink HGX A100 80GBytes. Quantidade de 
GPUS: 4. Armazenamento de dados: Mínimo de 7.6 
Tbytes NVMe PCIe4x4. Conexões de rede: mínimo 
de duas portas 1/10Gb Ethernet BaseT, uma porta 
1Gb Ethernet BaseT IPMI, e duas porta 100 Gigabit 
Ethernet PCI-E Gen 4. Fontes de alimentação: duas 
redundantes de 2200 W com PMBus 127/220 volts. 
Sistema operacional e de gerenciamento incluso. 
Garantia de 60 meses.

SWITCH CORE - 44 PORTAS GE 
SFP. 4 PORTAS 10GE SFP+. 6 

PORTAS 40 QSFP+.

Switch Tipo 2: (Referência S5732-H48S6Q)

Endereçamento IPv4 e IPv6. Telemetria. Roteamento 
virtual. Empilhamento: istacking. Análise de tráfego: 
NetStream. Programação: OPS. Redes virtuais 
(VLAN): 4094, acesso, trunk e híbridas. Roteamento 
IPv4: RIP, OSPF, IS-IS e BGP. Roteamento IPv6: 
RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 e BGP4+. Supressão de 
tráfego Multicast. Suporte: LLDP, LACP, STP, 
RSTP, VBST, VRRP e MSTP. Suporte: QoS L2/3/4, 
ACL e traffic shaping. Configuração via console 
(cabos), telnet, ssh e web. Manutenção: SNMPv1/2
/3, atualização de firmware via FTP/TFTP. 
Segurança com usuários locais/LDAP com níveis de 
controle, defesa contra DoS address atack, ARP 
storm, ICMP atack, port isolation, port security, 
autenticação via AAA, RADIUS e HWTACACS. 
Entradas de MAC e tamanho da tabela MAC 128K e 
com entradas blackhole. Suporte a VRF ou 
tecnologia compatível. 44 portas GE SFP. 4 portas 
10GE SFP+. 6 portas 40 QSFP+. Módulo de força 
redundante 100V até 240V. Garantia de 60 meses.

Switch Tipo 1: (Referência: CE6881-48S6CQ)

Endereçamento IPv4 e IPv6. Telemetria. Roteamento 
virtual. Empilhamento: istacking. Suporte QinQ. 
Análise de tráfego: sFlow/NetStream. Programação: 
OPS/Ansible. Redes virtuais (VLAN): 4094, acesso, 
trunk e híbridas. Roteamento IPv4: RIP, OSPF, IS-IS 
e BGP. Roteamento IPv6: RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 e 
BGP4+. Supressão de tráfego Multicast. Suporte: 
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SWITCH CORE - 48 PORTAS 
10GE SFP+

LLDP, LACP, STP, RSTP, VBST, VRRP e MSTP. 
Suporte: QoS L2/3/4, ACL e traffic shaping. Suporte 
MPLS, Configuração via console (cabos), telnet, ssh 
e web. Manutenção: SNMPv1/2/3, atualização de 
firmware via FTP/TFTP. Segurança com usuários 
locais/LDAP com níveis de controle, defesa contra 
DoS address atack, ARP storm, ICMP atack, port 
isolation, port security, autenticação via AAA, 
RADIUS e HWTACACS. Entradas de MAC e 
tamanho da tabela MAC 256K e com entradas 
blackhole. Número de VRFs máximo de 4096. 48 
portas 10GE SFP+. 6 portas 40/100GE QSFP28. 
Memória RAM de no mínimo 4GB. Módulo de força 
redundante 100V até 240V. Garantia de 60 meses.

SWITCH DE ACESSO - 24 
PORTAS GERENCIÁVEL

Switch GigabitEthernet com capacidade de operação
em camada 3 do modelo OSI
Instalação em gabinete de 19" (dezenove polegadas).
LEDs de identificação de atividades de status do
sistema, de cada porta e de alimentação.
Fonte de alimentação AC de 100/240 V, 60 Hz, com
chaveamento automático.
Possuir altura de no máximo 1 RU.
Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas
1000Base-T para conexão de cabos de par metálico
UTP com conector RJ-45, Auto-negotiation for
speed and flow control; Auto
MDI/MDIX
Deve ser fornecido com 2 slots para conexão de
transceivers SFP/SFP+ para fibras
ópticas multimodo e monomodo com velocidade de
1GbE/10GbE. 2 portas 10 Gbit/s
(SFP+ ou 10GbE metálica – RJ-45). Estas portas
devem ser de uso simultâneo com as portas
1000Base-T
Total de portas para uso simultâneo: 28 portas físicas
Deve possuir porta de console frontal para total
gerenciamento local, com conector
RS-232 ou RJ-45 ou USB
Capacidade do backplane switching: 128 Gbit/s
Capacidade de processamento de pacotes (padrão do
tamanho do pacote: 64 bytes): 95 mpps
Gerência: CLI, todas as funções do switch deverão
ser configuradas via linha de comando (full CLI)
Tabela MAC addresses: 8000 endereços
Flash memory: 256 Mbytes
CPU memory: 512 Mbytes
Packet buffer memory: 1.5 Mbytes
Implementar a configuração de no mínimo 2000
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(duas mil) VLANs IDs.
Implementar a configuração de no mínimo 250
(duzentos e cinquenta e cinco)
VLANs ativas simultaneamente.
IPv4 routing: 16 rotas staticas; 16 IP interfaces;
Garantia: 36 meses

SWITCH DE BORDA -20 PORTAS 
GE SFP. 4 PORTAS 10GE SFP+. 6 

PORTAS 40 QSFP+

Switch Tipo 3: (Referência S5732-H24S6Q)

Endereçamento IPv4 e IPv6. Telemetria. Roteamento 
virtual. Empilhamento: istacking. Análise de tráfego: 
NetStream. Programação: OPS. Redes virtuais 
(VLAN): 4094, acesso, trunk e híbridas. Roteamento 
IPv4: RIP, OSPF, IS-IS e BGP. Roteamento IPv6: 
RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 e BGP4+. Supressão de 
tráfego Multicast. Suporte: LLDP, LACP, STP, 
RSTP, VBST, VRRP e MSTP. Suporte: QoS L2/3/4, 
ACL e traffic shaping. Configuração via console 
(cabos), telnet, ssh e web. Manutenção: SNMPv1/2
/3, atualização de firmware via FTP/TFTP. 
Segurança com usuários locais/LDAP com níveis de 
controle, defesa contra DoS address atack, ARP 
storm, ICMP atack, port isolation, port security, 
autenticação via AAA, RADIUS e HWTACACS. 
Entradas de MAC e tamanho da tabela MAC 128K e 
com entradas blackhole. Suporte a VRF ou 
tecnologia compatível. 20 portas GE SFP. 4 portas 
10GE SFP+. 6 portas 40 QSFP+. Módulo de força 
redundante 100V até 240V. Garantia de 60 meses.

SWITCH TOR -  48 PORTAS 1000-
BASE-T. 4 PORTAS 10GE SFP+

Switch Tipo 4: (Referência S5731-S48T4X)

Endereçamento IPv4 e IPv6. Telemetria. 
Empilhamento: istacking. Análise de tráfego: 
NetStream. Programação: OPS. Redes virtuais 
(VLAN): 4094, acesso, trunk e híbridas. Roteamento 
IPv4: RIP, OSPF, IS-IS e BGP. Roteamento IPv6: 
RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 e BGP4+. Supressão de 
tráfego Multicast. Suporte: LLDP, LACP, STP, 
RSTP, VBST, VRRP e MSTP. Suporte: QoS L2/3/4, 
ACL e traffic shaping. Configuração via console 
(cabos), telnet, ssh e web. Manutenção: SNMPv1/2
/3, atualização de firmware via FTP/TFTP. 
Segurança com usuários locais/LDAP com níveis de 
controle, defesa contra DoS address atack, ARP 
storm, ICMP atack, port isolation, port security, 
autenticação via AAA, RADIUS e HWTACACS. 
Entradas de MAC e tamanho da tabela MAC 64K e 
com entradas blackhole. 48 portas 1000-Base-T. 4 
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portas 10GE SFP+. Módulo de força redundante 
100V até 240V. Garantia de 60 meses.

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 1 
(SFP+ 10GE-SR)

Transceiver Ótico Tipo 1: (SFP+ 10GE-SR)

Distância de até 300m, comprimento de onda de 
850nm, conector tipo LC Duplex. Compatível com 
os itens 5 e 6. Garantia mínima de 12 meses.

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 2 
(SFP+ 10GE-LR)

Transceiver Ótico Tipo 2: (SFP+ 10GE-LR)

Distância de até 10Km, comprimento de onda de
1310nm, conector tipo LC Duplex. Compatível com
os itens 5 e 6. Garantia mínima de 12 meses.

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 3 
(SFP GE-LX)

Transceiver Ótico Tipo 3: (SFP GE-LX)

Distância de até 10Km, comprimento de onda de
1310nm, conector tipo LC Duplex. Compatível com
os itens 5, 6,8 e 9. Garantia mínima de 12 meses.

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 4 
(SFP GE-SX)

Transceiver Ótico Tipo 4: (SFP GE-SX)

Distância de até 550m, comprimento de onda de
850nm, conector tipo LC Duplex. Compatível com
os itens 5, 6,8 e 9. Garantia mínima de 12 meses.

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 5 
(SFP GE-SX)

Transceiver Ótico Tipo 5: (SFP GE-SX)

Distância de até 2Km, comprimento de onda de
1310nm, conector tipo LC Duplex. Compatível com
os itens 5, 6,8 e 9. Garantia mínima de 12 meses.

6. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

6.1 IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE GARANTIA

 

A garantia dos equipamentos e prazo de atendimento deveram ser prestados pelo período conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO GARANTIA
PRAZO DE 

ATENDIMENTO

A C C E S S  P O I N T  -
EQUIPAMENTO WIRELESS 60 meses

8X5
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FITA DE LIMPEZA DRIVE - LTO 12 meses - 

FITA DE GRAVAÇÃO DE DADOS
- LTO 8

12 meses -

SERVIDOR DE ALTO
DESEMPENHO

 

60 meses 8X5

SWITCH CORE - 44 portas GE
SFP. 4 portas 10GE SFP+. 6 portas
40 QSFP+. 

 

60 meses 24X7

SWITCH CORE - 48 portas 10GE
SFP+

 

60 meses 24X7

SWITCH DE ACESSO - 24
PORTAS GERENCIÁVEL

 

36 meses 8X5

SWITCH DE BORDA -20 portas
GE SFP. 4 portas 10GE SFP+. 6
portas 40 QSFP+

 

60 meses 8X5

SWITCH TOR -   48 portas 1000-
Base-T. 4 portas 10GE SFP+

 

60 meses 8X5

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 1
(SFP+ 10GE-SR)

 

12 meses 8X5

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 2
(SFP+ 10GE-LR)

 

12 meses 8X5



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar

9 de 18

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 3
(SFP GE-LX)

 
 
 

12 meses 8X5

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 4
(SFP GE-SX)

 

12 meses 8X5

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 5
(SFP GE-SX)

   

12 meses 8X5

O suporte técnico  para os equipamentos objeto desse processo deverá ser prestado de forma  local on-site, incluindo
reposição de peças, com atualização de patches e softwares, em até no máximo 05 (cinco) dias úteis após registro do
chamado.

A fornecedora dos equipamentos deve possuir Central de Atendimento para abertura dos chamados de garantia, 
comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;

Durante o prazo de garantia a parte ou peça defeituosa deverão ser substituídas sem ônus para a CONTRATANTE, salvo 
quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;

A garantia deve ser do fabricante do equipamento e o serviço deve ser realizado por técnico qualificado e certificado pelo 
fabricante do equipamento ofertado.

A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte online como 
"chat", "e-mail" e página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de atualizações e "hot fixes" de drivers, 
BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;

Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus adicional para a CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, 
após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no 
sistema, salvo se quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos.

 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
 

A Contratada se obriga a tratar como informações sigilosas e privadas da UFBA quaisquer informações, dados, 
administração, controle do uso e relatórios relacionados à prestação dos serviços, utilizando-os apenas para as finalidades 
previstas no Contrato, não podendo revelá-los ou facilitar informações a terceiros.

A Contratada assinará Termo de Compromisso específico da UFBA sobre as questões de sigilo e segurança de dados e 
dará ciência aos seus empregados envolvidos com a prestação dos serviços via Termo de Ciência.

 

6.3 IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

A Contratada deverá disponibilizar profissionais de seu quadro próprio com a qualificação adequada à execução das 
obrigações, sob pena de incorrer em possíveis prejuízos por inadequada execução do objeto.

6.4 IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE PRAZOS
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Prazo de entrega da solução: até 30 (trinta) dias corridos após envio da nota de empenho à Contratada.

Prorrogações de prazos podem ser prorrogados, caso haja a devida justificativa e aprovação da Contratante, sempre 
primando pelos menores prazos possíveis.

 

6.5 CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

A execução dos serviços deverá observar os seguintes critérios e práticas de sustentabilidade:

Os materiais a serem fornecidos deverão ter sido produzidos de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na
Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber.
A Contratada deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de
serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

 

6.6 REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO

Para todos os switches, exceto os switches de acesso, a Contratada deverá realizar treinamento detalhado para 5 usuários, de
forma presencial ou remota, objetivando o conhecimento pleno dos equipamentos envolvidos, com carga horária não inferior a 20
horas, realizados em dias úteis e consecutivos, no período matutino ou vespertino, em local a ser definido pela contratante.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

A estimativa das quantidades da demanda considerou um levantamento analisando a necessidade de cada item, bem como os
bens já existentes na Universidade.

PLANILHA DE DESCRIÇÃO DOS ITENS

GRUPO ITEM CATMAT DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE

  1 484745
ACCESS POINT - EQUIPAMENTO 
WIRELESS Unidade 120

  2 480312

FITA DE LIMPEZA DRIVE - LTO

Fita Limpeza Drive
Vida Útil: 50 Ciclos Limpeza
Aplicação: Unidade De Gravação Ultrium 8
Tipo: Lto
Formato: Cartucho

Unidade 20

  3 486071

FITA GRAVAÇÃO DADOS - LTO 8

Fita Gravação Dados
Aplicação: Backup De Dados
Capacidade: 12 TB.
Tipo: Lto Ultrium 8
Características Adicionais: Rw

Unidade 100
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  4 453448

SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO

Servidor Tipo: Rack
Processadores Físicos: 2
Núcleos Por Processador: 10 A 14
Memória Ram: Superior A 1 TB.
Interface Rede Lan: 3 A 4
Interface Rede San: 3 A 4
Armazenamento Sata: Sem Discos Sata
Armazenamento Sas: Sem Discos Sas
Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd
Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug)
Sistema Operacional: Proprietário
Garantia On Site: 36 MESES

Unidade 01

  5 602456

SWITCH CORE - 44 portas GE SFP. 4 portas 
10GE SFP+. 6 portas 40 QSFP+. 

 QUANTIDADE PORTAS: 48 
UN                       TIPO PORTAS: SLOTS 1/10 GB 
ETHERNET SFP+                  
 SUPORTE VLAN: 1000BASE-SX, 1000 BASE-
LX, 1000BASE-ZX, 10GBASE MB

Unidade 03

  6 602456

SWITCH CORE - 48 portas 10GE SFP+

QUANTIDADE PORTAS: 48 
UN                                              
 TIPO PORTAS: SLOTS 1/10 GB ETHERNET 
SFP+                              
SUPORTE VLAN: 1000BASE-SX, 1000 BASE-
LX, 1000BASE-ZX, 10GBASE MB

Unidade 03

  7 484074

SWITCH DE ACESSO - 24 PORTAS 
GERENCIÁVEL

Quantidade Portas: 24 UN
Tipo Portas: 10/100/1000b Base-T "Auto-Sensing"
Suporte Vlan: 1000base-Sx, 1000 Base-Lx, 
1000base-Zx, 10gbase MB
Características Adicionais: Mínimo De 04 Portas 10 
Gigabit Ethernet Compatível
Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede
Tipo de alimentação: 100/240 VCA

Unidade 100

  8 602457

SWITCH DE BORDA -20 portas GE SFP. 4 
portas 10GE SFP+. 6 portas 40 QSFP+

Suporte Vlan: 1000 Base-Sx, 1000 Base-Lx, 
1000base-Zx, 10gbase M MB

Tipo Portas: Slots 1/10 Gb Ethernet Sfp+

Alimentação: 100/240 V

Quantidade Portas: 24 UN

Unidade 03

SWITCH TOR -  48 portas 1000-Base-T. 4 
portas 10GE SFP+
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  9 602456

Suporte Vlan: 1000 Base-Sx, 1000 Base-Lx, 
1000base-Zx, 10gbase M MB

Tipo Portas: Slots 1/10 Gb Ethernet Sfp+

Alimentação: 100/240 V

Quantidade Portas: 48 UN

Unidade 08

  10 462427

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 1 (SFP+ 10GE-
SR)

Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc
Aplicação: Conexão 10gbase-Sr
Características Adicionais: Conexão Sfp+, Full 
Duplex

Unidade 14

  11 366336

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 2 
(SFP+ 10GE-LR)

Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector St
Aplicação: Conexão 1000base-T
Características Adicionais: Fibra Ótica Monomodo

Unidade 4

  12 446002

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 3 (SFP 
GE-LX)

Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc
Aplicação: Conexão 10gbase-Lx
Características Adicionais: Conexão Sfp+, Full 
Duplex

Unidade 30

  13 295671

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 4 (SFP 
GE-SX)

Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc
Aplicação: Conexão 10gbase-Sx
Características Adicionais: Conexão Sfp+, Full 
Duplex Distância de até 550m

Unidade 30

  14 472260

TRANSCEIVER ÓTICO TIPO 5 (SFP 
GE-SX)

Tipo: Cabeamento Ótico Com Conector Lc
Aplicação: Conexão 10gbase-Sx
Características Adicionais: Conexão Sfp+, Full 
Duplex Distância de até 2Km

Unidade 30
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8. Levantamento de soluções

A análise comparativa de soluções, nos termos do inc. II do art. 11 da IN-01/2019/SGD, visa a elencar as alternativas de
atendimento à demanda considerando, além do aspecto econômico, os aspectos qualitativos em termos de benefícios para o
alcance dos objetivos da contratação.

 

Id Descrição da solução

1 Aquisição de Ativos de Rede e Servidor de Alto Desempenho

2 Locação de Ativos de Rede e Servidor de Alto Desempenho

 

A fita de backup LTO 8 e fita de limpeza,   por se tratar de materiais de consumo, não foram objeto de estudo dessa análise
comparativa de soluções, tendo em vista que não há alternativas diferentes da própria aquisição. Sendo assim, se assume como
única solução viável a aquisição desses materiais de TIC.

 

 

9. Análise comparativa de soluções

Solução 1 - Consiste na aquisição de novos ativos de rede para repor os equipamentos danificados, desatualizados e viabilizar a
expansão da rede da UFBA. Nesta solução, o gerenciamento da rede é baseado no uso de protocolos abertos (não-proprietários),
que devem fazer parte de todos os equipamentos a serem adquiridos. Faz parte também dessa solução a aquisição de uServidor de
Alto Desempenho para atender às necessidade dos programas de pós-graduação da UFBA.

Vantagens: 

● Menor risco de descontinuidade de serviço: o risco de descontinuidade está associado apenas a falhas dos equipamentos, e não
dependem do gerenciamento de contratos com fornecedores.

● Não requer custeio mensal: A solução não dependerá de pagamentos mensais recorrentes, que podem estar sujeitos a cortes no
custeio e contingenciamentos.

 

Desvantagem: 

● Não escalável: Para realizar uma nova expansão da rede não prevista inicialmente, é necessário realizar novas aquisições.

● Tempo de reposição: A reposição depende da disponibilidade de estoque do equipamento na instituição. Do contrário, será
necessário aguardar o processo de cobertura da garantia, quando houver. Nos casos em que não houver cobertura da garantia, a
substituição deverá aguardar nova aquisição.

 

 

Solução 2 - Consiste na aquisição de serviço de locação de ativos de rede e servidor, que inclui a instalação e a manutenção de
todos os equipamentos necessários ao funcionamento e expansão da rede UFBA.
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Vantagens: 

● Totalmente Escalável.  À medida que houver necessidade de novos ativos, basta que haja previsão contratual para que a
contratada inclua novos equipamentos na solução e sejam pactuados os respectivos aditivos.

Desvantagem: 

● Requer maior esforço institucional para gerenciamento do contrato de serviços continuados.

● Disponibilidade de custeio: A alocação de serviços requer disponibilidade de recursos de custeio mensal para arcar com os
custos do contrato (serviço continuado).

● Riscos de descontinuidade: A necessidade de realizar desembolso mensal de recursos em função do contrato impõe riscos à
continuidade dos serviços. As dificuldades econômicas que o Brasil vem enfrentando podem implicar em restrições
orçamentárias e contingenciamento que poderiam afetar o contrato.

 

 

 

 

 

10. Registro de soluções consideradas inviáveis

Solução 2 - Consiste na aquisição de serviço de locação de ativos de rede e servidor, que inclui a instalação e a manutenção de
todos os equipamentos necessários ao funcionamento e expansão da rede UFBA.

 

Não foi identificada para a solução apresentada projetos similares que disponibilizassem preços de mercado capazes de obter o
custo total da contratação. Além disso, a alocação de serviços requer disponibilidade de recursos de custeio mensal para arcar
com os custos do contrato (serviço continuado). Sendo assim, a  necessidade de realizar desembolso mensal de recursos em
função do contrato impõe riscos à continuidade dos serviços.

11. Análise comparativa de custos (TCO)

Na IN 01/2019 – SGD/ME, Art. 11, Inciso III, é prevista a realização de comparação de custos totais de propriedade para as
soluções técnica e funcionalmente viáveis. Porém, neste Estudo, tendo em vista que a equipe de planejamento identificou apenas 
uma solução como viável, não será possível tal comparação.

12. Descrição da solução de TIC a ser contratada

A solução a ser contratada visa atender às demanda da Universidade Federal da Bahia através da aquisição de ativos de rede de
dados (switch core, switch TOR, switch de borda, switch de acesso, transceivers, access point), materiais para backup e servidor
de rede, incluindo garantia do fabricante para cada item de acordo com o item 6.1 deste Estudo Técnico. 

 

13. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R$): 3.712.825,30
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Os quantitativos e valores estimados para a execução do objeto estão consolidados e descritos na tabela abaixo:

 

 

 

 

 

 

 

 

O valor estimado total para essa contratação é de R$ 3.712.825,30 (três milhões e setecentos e doze mil e oitocentos e vinte e 
cinco reais e trinta centavos).

 

14. Justificativa técnica da escolha da solução

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tornou-se ferramenta fundamental
para a execução dos serviços nos setores público e privado. Especialmente no setor
público, praticamente todos os processos de trabalho já operam, diretamente ou
indiretamente, com sistemas de informação. Deste modo, tais meios são amplamente
disseminados e utilizados na execução das atividades administrativas, operacionais e
acadêmicas da Universidade.

Como peculiaridade marcante, os meios de TIC sofrem rápido processo de
obsolescência e desgaste naturais, seja por conta do tempo de uso, desgaste do
equipamento de escrita/leitura, ou pelo aumento dos recursos computacionais
ofertados na instituição, que impõem aos gestores a adoção de medidas que garantam
a continuidade do exercício permanente de suas atribuições institucionais. A
continuidade dos serviços é um dos principais atributos a ser levado em consideração



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar

16 de 18

pelos gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos
causa indesejáveis prejuízos à sociedade. Além disso, a Universidade Federal da
Bahia passa por um crescente aumento de sua demanda de serviços de TIC e,
consequentemente, necessita disponibiliza-los cada vez mais à comunidade
acadêmica e administrativa.

Para tanto, a fim de manter e ampliar a rede de dados da Universidade Federal da
Bahia; garantir a recuperação dos dados em caso de eventuais incidentes naturais ou
ataques cibernéticos e garantir o acesso à internet como ferramenta de auxílio nas
atividades acadêmica e administrativas que vem sendo cada vez mais demandado
pela comunidade, faz-se relevante este processo licitatório para adquirir Switches,
Access Point, Transceivers, Servidor, Fitas LTO e Fitas de Limpeza, garantido
portanto, qualidade e agilidade dos serviços de tecnologia da informação,
fundamentais para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas da
instituição.

A aquisição do servidor de rede visa atender aos projetos de pesquisa que requerem
processamento computacional de alto desempenho atualmente ativos nos programas
de pós-graduação.

Considerando alunos de mestrado e doutorado, os programas listados contam
atualmente com:

PPGEE: 150 alunos e 16 professores (considerando professores permanentes e
colaboradores);
PPGCS: 80 alunos e 30 professores (considerando professores permanentes e
colaboradores);
LABHDUFB\ICTI: 17 pesquisadores doutores e 14 estudantes (IC, mestrado e
doutorado);
PEI: 180 alunos e 25 professores (considerando professores permanentes e
colaboradores);
PPGEOF: 45 alunos e 16 professores (considerando professores permanentes e
colaboradores).

Com isso, a aquisição do servidor acima citado beneficiará diretamente um público de
no mínimo 94 professores, 468 estudantes.

15. Justificativa econômica da escolha da solução

O referido modelo a ser adquirido  visa atender aos princípios da economicidade, visto que, manteremos o atual cenário de
infraestrutura existente da STI, de interligação física (conexões de fibras ópticas). A Solução 2 foi considerada inviável, devido
às restrições técnicas, econômicas e ausência completa de parâmetros confiáveis de custos para comparação e composição da
estimativa de custos (TCO), conforme exposto nos parágrafos anteriores, Assim a solução 1 apresentou a melhor relação custo x
benefício, através da aquisição de novos ativos com garantia.
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ALINHAMENTO AO PAC

Item 
/ DFD Descrição

14850 FITA MAGNÉTICA DE BACKUP

14886 FITA LIMPEZA DRIVE

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação

1. Substituição e expansão da infraestrutura de rede;
2. Atender às novas demandas de interconexão dos usuários da UFBA;
3. Continuidade das atividades de negócio;
4. Disponibilidade dos serviços nas Unidades Universitárias e Acadêmicas da UFBA;
5. Manter os ativos de rede atualizados;
6. Melhorar o desempenho para acesso aos sistemas administrativos e acadêmicos;
7. Criar uma infraestrutura uniforme;
8. Gerar alta disponibilidade na rede.

 

17. Providências a serem Adotadas

Serão nomeados Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos,
quando houver, conforme o disposto no art. 29 da Instrução Normativa nº 01/2019 do SGD/ME;

18. Alinhamento Contratação e o Planejamento

18.1 Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Em consonância com o art. 6º, I, da Instrução Normativa SGD/ME n° 1, de 4 de abril de 2019, a referida contratação encontra-se
alinhada às diretrizes da área de TIC, estabelecidas no último PDTI divulgado pela instituição. O PDTI busca identificar e
planejar o atendimento às demandas por ações na área de TI que visem oferecer suporte às atividades-meio e fim da UFBA,
através de instrumentos que melhor representem a política e o planejamento estratégico da instituição.
 

18.2 Alinhamento ao PDTIC

ALINHAMENTO AO PDTIC  

ID  Meta do PDTIC associada

M4.3 Atualizar, ampliar e manter a infraestrutura do Datacenter

 

18.3 Alinhamento ao PAC 
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5 DFD503_2022 - EQUIPAMENTO WIRELESS

4 DFD503_2022 – SWITCH / TRANSCEIVER

 

 

 

 

ALINHAMENTO AO PAC

Item / DFD Descrição

SERVIDOR DE
A L T O
DESEMPENHO

O objeto solicitado deverá ser lançado em momento oportuno no
Plano de Contratação desta Universidade Federal da Bahia para o
exercício subsequente, por Responsável indicado em Portaria da
PROAD para esse fim. 

 

19. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

19.1. Justificativa da Viabilidade

Diante de todo o exposto, a solução em tela “Aquisição de Switches, Access Point, Transceivers, Servidor, Fitas LTO e Fita de
Limpeza.”, refletida na solução ID 1 (Aquisição de Ativos de Rede e Servidor de Alto Desempenho) demonstrou será mais viável.

20. Responsáveis

 

LEONARDO JORDAO DE CARVALHO
Técnico em Tecnologia da Informação/Técnico de Infraestrutura
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