UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAGAO DE ORGAMENTO E PLANEJAMENTO

18/06/2020 14:34

Obra: Data:
Estimativa de Custos para Construgédo de Concreto Ciclopico - Museu de Arte Sacra da UFBA JUNHO0/2020
Enderego: Area (m?):
Rua do Sodré, 28 - Dois de Julho, Salvador - BA, 40060-240 1.000,00
PLANILHA ORCAMENTARIA
- PREGCO
REFERENCIA D|SCR|M|NAQAO DOS SERV|GOS UND QUANTIDADE UNITA%\'IO PREGO TOTAL
1 ts0s20:-orserev. MOBILIZAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES R$ 29.018,75
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.

11 5624 ENTRE EXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA

' FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA,

DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 H 24,00 113,40 2.721,60
1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 16,67 800,16
1.3 500051 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 7,48 312,44 2.337,05
14 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETA(;AO EM TERRENO COM

) ENXADA.AF_05/2018 M2 1.000,00 2,85 2.850,00
1.5 500008 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA M3 12,00 58,90 706,80
1.6 500006 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO M3 2,00 22,09 4418
1.7 97624 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL M3 1,00 83,01 83,01
18 11512 MOBILIZACAO E DESMOI?:ILIZAC/:\O DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS -

) SONDAGEM A PERCUSSAO UND 1,00 1.980,00 1.980,00
1.9 $10016 MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM UND 5,00 137,64 688,20
1.10 $10016 SONDAGEM A PERCUSSAQ M 75,00 125,00 9.375,00
1.11 | composicio |TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS M3 100,00 28,92 2.891,74
1.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 100,00 21,61 2.161,00

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
113 97914 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018 M3XKM 2.000,00 1,19 2.380,00

2 ADMINISTRA(;AO LOCAL R$ 30.550,14
21 93565 ENGENHEIRO (MEIO-PERiODO) INCLUSIVE ENCARGOS .

' COMPLEMENTARES MES 2,00 7.864,14 15.728,28
29 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS .

' COMPLEMENTARES MES 2,00 5.071,11 10.142,22
2.3 00010775 LOCAGAQ DE CONTAINER PARA ESCRITORIO/ALMOXARIFADO MES 2,00 715,00 1.430,00
2.4 00010777 LOCACAO DE CONTAINER PARA SANITARIO MES 2,00 811,82 1.623,64
2.5 00020193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO M2/MES 100,00 4,18 418,00
2.6 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME M2 100,00 12,08 1.208,00

3 CONTENCAO E URBANIZACAO R$  135.815,67
31 500016 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO M2 20,00 19,16 383,20
3.2 | composicio |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA IMPLANTACAO DA OBRA UND 1,00 2.811,60 2.811,60
3.3 93358 ESCAVACAO MANUAL M3 65,50 65,94 4.319,07
34 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 32,75 39,98 1.309,35
35 11448 COMPACTACAO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSAO

) SAPINHO, A 95% DO PN M3 32,75 12,98 42510
3.6 composicA0  [TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS M3 85,15 28,92 2.462,32
3.7 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 85,15 21,61 1.840,09

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
3.8 97914 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_01/2018 M3XKM 1.703,00 1,19 2.026,57
3.9 composicA0  [TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS M3 250,00 28,92 7.229,36
3.10 $10179 DRENO DE BRITA 0 M3 32,75 133,35 4.367,21
3.11 502656 DRENO DE BRITA 1 M3 32,75 110,09 3.605,45
312 09479 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXIVEL

) CORRUGADO PERFURADO D =2 1/2 (KANADRENO OU SIMILAR) M 69,60 17,37 1.208,95
313 00004019 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS

) 100% POLIESTER,RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M M2 58,00 7,04 408,32
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Eng. Inécio Alves
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PLANILHA ORCAMENTARIA

- PRECO
rerecénci [ DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UND | aummoroe | uNmARD | PRECOTOTAL
314 | composicio CONCRETO CICLOPICO FCK=30MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
LANCAMENTO E CONTROLE DO CONCRETO M3 175,43 453,93 79.632,62
3.15 505970 CAIXA DE DRENAGEM TIPO | - DIMENSOES 0,80X0,80X1,00M UND 1,00 889,94 889,94
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
316 w0713 MACIQA, DN 300 MM, JUNT;AA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
' NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO M 5,00 188,47 942,35
3.17 00020105 |CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM UND 1,00 538,63 538,63
3.18 502766 CALHA SEMI-CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO D=30CM M 32,75 41,61 1.362,73
3.19 98682 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO M2 48,00 33,71 1.618,08
3.20 510234 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO M2 100,00 13,84 1.384,00
391 04816 LOCAGAO DE MURO, INCLUSIVE EXECUGAO DE GABARITO DE
) MADEIRA M 32,75 0,85 27,84
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE
3.22 511638
10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 M2 196,50 40,15 7.889,48
ALVENARIA DE BLOCO SOBRE O MURO
MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E=0,09M, EXCETO
393 | sozaramop ALVENARIA DE PEDRA, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0
' MPA CADA 3,00M, CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPISCO,
REBOCO E PINTURA C/ HIDRACOR OU SIMILAR M2 52,50 173,97 9.133,43
4 SERVICOS NA CASA N° 50 (D? GEOVANA) R$ 4.849,12
REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL,
41 500271 COR CLARA, 12, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSICAO DE 30%
DO MATERIAL - REV 04 M2 7,00 73,85 516,95
4.2 500017 DEMOLICAO DE REBOCO M2 1,00 6,50 6,50
43 Sot14 TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
) TRACO 1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR M 1,00 1317 1317
44 508676 TELA-FIX, PARA TRINCAS E JUNTAS, EMBALAGEM COM 10CM X 40M M 1,00 3.99 3.99
45 0316 REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA
) TRACO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM M2 1,00 26,81 26,81
46 so8624 EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE
) MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01 M2 20,00 14,24 284,80
47 48485 APLIQACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
) DEMAO. M2 200,00 2,10 420,00
48 48489 APLICACAO MANUAL QE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
) PAREDES, DUAS DEMAOS M2 260,00 11,67 3.034,20
CAIXA D’AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA
49 501431 DE SUPORTE, CAP. 310 LITROS - INCLUSIVE INSTALAGOES
HIDRAULICAS UND 2,00 271,35 542,70
5 SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZAGAO R$ 7.589,40
5.1 500031 REMOGAQ DE PLACA DE OBRA M2 748 11,74 87,82
5.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 16,67 800,16
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
53 5824 ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA H 24,00 113,40 2.721,60
54 | composicio |TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS E INSUMOS DIVERSOS M3 30,00 28,92 867,52
5.5 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 30,00 21,61 648,30
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
5.6 97914 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018 M3XKM 600,00 1,19 714,00
5.7 502450 LIMPEZA GERAL M2 1.000,00 1,75 1.750,00
SUBTOTAL I: R$ 207.823,08
B.D.l: 25,00% R$ 51.955,77
TOTAL: R$ 259.778,84
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Eng. Inécio Alves
CREA/BA: 25.577-D
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wwy MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 18/06/2020

PLANILHA DE CUSTOS N° 5/2020 - SUMAI/UFBA (12.01.08)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOL ADO)

(Assinado el etronicamente em 19/06/2020 10:32)
PAULO MARCIO DE MATOSBRITO
COORDENADOR
284229

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://si pac.ufba.br/documentos/ informando seu nimero: 5,
ano: 2020, tipo: PLANILHA DE CUSTOS, data de emissdo: 18/06/2020 e o codigo de verificacdo: ad00d724ba
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