UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Projetos e Obras

Nicleo de Projetos e Patrimdnio Imebiliario

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS N.° 01 —10
CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2018

Sdlvador, 24 de setembro de 2018

Questionamentos feitos por empresas.

ILMO PRESIDENTE DA COORDENADORIA DE LICITAGAO E COMPRAS DA PRO-
REITORIA DE ADMINISTRACAQ DA UNIVERSIDADE FEDERAL. DA BAHIA

QUESTIONAMENTO 01 de 10/10/2018 (17:19)

Prezados(as}, somos da xxxxx Construtora Eireli, CNPJ: 30060000 xx-
06, gostaria de esclarecimentos CP 01/2018 - conclusédo da ampliacéo da
Escola de Danga da Unjversidade Federal da Bahia, localizada
no Campus Ondina, Salvador/BA:

1) Na qualificacdo iécnica subitem 7.7 - comprovagdo de capacidade
técnico-profissional e 7.7.1 - Execucéo de obras de construgéo de edificios
publicos ou privados compativel em caracteristicas, quantidades e prazos,
com 0 objeto da presente licitagdo: ne minimo 1800 m2 de area construida
(80% da area a ser construida), pergunto: Os 1.800 m2 de area construida
pode ser o somatorio de varios atestados técnicos-com CAT?

2) A UFBA pode dispenibilizar o arquivo em ORSE(prs) desta CP 01/2018?

QUESTIONAMENTOS 02 - 11/102018 09:14:
Frezados

De acordo com a planilha orgamentaria apresentada, no que  diz respeito a
ADIMINISTRACAO LOCAL, sé esta previsto o custo de 12 meses de VIGIA
DIURNO (imagem abaixo} o que nos faz deduzir que a VIGILANCIA NOTURNA
sera fornecida pelo 6rgdo confratante. Diante: disso, guestionc se nosso
entendimento esta correto
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QUESTIONAMENTO 03 11/10/2018 109:33:

Prezados
9125 ["™EE T ETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO "SEAL TUBE" @ 34" UND 10,00 2385 23850
9126 |" T ERS Ty PIRODUTO METALICO FLEXIVEL, TIPO "SEAL TUBE", @ 1" UND 2000 29,85 597.00

]m eraaioraha l i ' " - -
9127 i by 1ELETRO{JLFTO METALICO FLEXIVEL, TPO "SEAL TUBE™ @112 UND 800 5985 478,80
G128 | rasevreanas com| ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, TIPD "SEAL TUBE' B2 UND 1200 7200 864,00

Aponto abaixo, provaveis erros de DIGITAGCAO DA PLANILHA.

QUESTIONAMENTO 04 11/10/2018 10:51
.Enviados: Quinta-feira, 13 de setembro de 2018 11:22:36

Prezados

Na planiha o item 5.11.11 - J18: ESQUADRIA MAXM AR EM ALUMINIO
ANODIZADO, NA COR BRANCA E VIDRO TRANSPARENTE LISO e= 6 MM, DIM.
(1,20 X 0,60) H=2,00 M uma dimensao e no projeto encontramos outra dimenséo para
a mesma janela.

Segue abaixo imagem extraida do projeto.

JANELA J18

DIMENSC m
ESQUAD AR EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA E VIDRO TRANSPARENTE LISO

Solicito também que revejam o item 3.10.4 - J2: ESQUADRIA MAXM AR EM
ALUMINIO ANODIZADO, NA COR BRANCA E VIDRO TRANSPARENTE LISO e= 6
MM, DIM. (0,60 X 1,40) H=1,097 M que no projeto tem DIM (11.15 x 0,70)
Atenciosamente;

QUESTIONAMENTOS 05 de 11/10/2018:
Prezados.

Realizando uma pequena analise sobre a composicéo de pregos unitarios do item 8.3
da planilha (imagens abaixo), percebemos que foram previstos 700 metros de TUBO
DE COBRE (somatdrio de todas as bitolas), porém foi considerado apenas 1,05

2
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metros de CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM?2, 450 / 750 V. Quanto a
mao de obra, percebemos que na composicdo s6 foram previstas 2 horas de
ELETRICISTA e 2 horas de SERVENTE o que sem duavida é insuficiente para
instalacdo dos 700 metros de tubulagdo. Temos no item 8.21 e 8.22 um somatorio de
440 horas, divididas entre MONTADOR ELETROMECANICO e AJUDANTE
ESPECIALIZADO. A méo de obra, langada desta forma, impede que os itens sejam
medidos conforme o andamento do servigco, além de ndo ter uma base de prego
legitimada que faga a relagcdo matematica, e que garanta que as 440 horas previstas
sejam suficientes para a instalagZo de toda a tubulagéo.

No descritivo do servico informa que esta INCLUSO O ISOLAMENTO TERMICO,
porém na composigdo temos apenas 1,05 m de CALHA DE ISOLAMENTO
ELUMAFLEX OU SIMILAR 28 X 25MM. Observa-se que esta bitola ndo poderia ser
utilizada para todas as tubulagbes de cobre presentes na composicdo. Outras
CALHAS DE ISOLAMENTO TERMICO, foram previstos nos itens 8.6,8.7,8.8 e
8.9 obrigando assim a corrigir o descritivo do servigo 8.3.

Com base no exposto acima, podemos concluir que a composicdo de precos
apresentada, nao produz um preco unitario exequivel. Ressalta-se também que a
unidade de servigco M (metro), esta associada a um total de 700 metros de tubulagéo.
Este tipo de associagdo, ndo permitird ao 6rgdo uma medicéo de servicos real, pois
para faturar um Unico M (metro) a empresa tera que fornecer e instalar 700 metros de
TUBULACAO DE COBRE.

Laa - . —

a0 COMPOSICAO 3 COMFOSICKO REPERSENTATIVA
TUBULAGAD EN COPRE PARA INTERLIGAGAO DE SPLIT
5082 SYSTEM A COHDESADOR ~ EVAPORADOR, INCLUSIVE
ORSE ISOLAMENTO TERMICO, ALIMENTACRO ELETRICA OND arp P UNIT | P. TOTAL
CONEXOES E FIXACOES PARA APARELHOS ATE 4¢ 000 |
221 BT e
e msumo | “I'f'm“_h FECHO PARA FITA 34 E 1-2 FUSIMEC OU SIMILAR) | WD 0.10] 0.6 0.06
223 COUPSSICA| 54179, 0RSE [CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2.5 WH2. 450/750| M 10| 308 3.21
- coupgsrca. O AMENCA0 | pARKFUSD AUTOBLOCANTE L4 X 1 102 [ uwo 2 10.78 | 21.56
v Iogacietn |
5k misuuo [*28E RRUELL LISA DE AGO GALVANIZADA DE 0 1/4 { o 2 .09 0.18
i coupgszcn 05008-0RSE |CALHA DE ISOLAMENTO ELUNAFLEX OU SINILAR 26X25MM| M 108 1.8 1.63
~ T
o= OUPOSTCA| 08264 SINAFI e ETRICISTA CON ENCARGOS CONPLEMENTARES [ n 2 22,39 | 4178
i
- msuo |4376 5 AP lgucy o nviow sew asa <8 | o 2 0.17 0.34
o "-°“Pg“°" ”3“;5“'* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | & 2 15.26 | 3o0.s2
2 TUEE CECUBRE TLEALYEL v =17 . E- U.'TRE.
7% INSUHO 39“5151"'[' PARA AR—CONDICIONADO- INSTALACOES GAS H 70.00 18,2 1274.00
TUBO DE COBRE FIEXIVEL D = 1.4 * E = 0. 79 MM
nisuro | **662 S FlpuRy 4R-CONDICIONADO, INSTALACOES GAS H 293.00| 8.72 | 2854.96
231 RESIDENCIAIS E _COMERCIAIS
9066 oIuap| TUHO DE COBRE FLEXIVEL. D - 3.4 . E = 0,73 K.
THSUKD 1 PARA AR-CONDICIOMADO- INSTALACOES GAS i 21.00 27.39 §75.19
23 RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
o864 51uap|TUB0 DE COBRE FLEXIVEL, D - 38 ° E = 0,79 HK.
INSUHD T |PARA, AR-CONDICIOMADD HNSTALACOES GAS i 264,00 13,42 | 3542.88
233 | mi: ; si«g&ns Faging o
TUl Dk (IVEL, D - 578 *. E = 0,79 HH.
mistio |**¢¢% SIAFp R AR_CONDICIONADO, TNSTALACOES GAS | x 52,00 22.64 | 1177.28
73 RESIDENCIAIS E CONERCIAIS !
F0111-SINAF|{FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHANA. USO ATE 750 V. |
23 INSOHO 1 EM ROLO DE 19 MM X 20 M | il ¢.050 2.0 0,54
236 | total: | 9227.13
217 1
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QUESTIONAMENTOS 07 de 15/10/2018 09:37:
Prezados

Segundo fornecedores, o equipamento especificado no projeto
como: "UNIDADE CONDENSADORA TIPO BI-SPLIT, CAP. NOM =36.000
BTUS (2X18.000), junto com a DUAS UNIDADES EVAPORADORAS TIPO
SPLIT, MONTAGEM PISO-TETO, CAP. NOM = 18.000 BTU s" ndo condiz com
nenhum presente no mercado. As unidades Piso Teto néo
contemplam os sistemas Multi-Split.

As solugdes previstas seriam ou a substituicdo do equipamento por um sistema
Bi-Split com Hi-Wall - com a mesma capacidade - ou o fornecimento e
instalagdo de unidades separadas de "AR CONDICIONADO SPLIT, PISO
TETO" como modificagc&o do sistema.

Aguardamos esclarecimento.
QUESTIONAMENTOS 08 de 16/10/2018 08:18:

Prezados

Em diversos itens da planilha orcamentaria, a exemplo dos itens 12.4.1, 12.4.2,
12.4.3 e 12.4.4, o valor e o codigo de referéncia estdo associados a um insumo e néo
a uma composicdo fazendo com que o valor para execucdo do servico seja
inexequivel.

1241 | 00009875 |TUEO PVC, SOLDAVEL. DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) I M ‘ 3% 40‘ 1051' 386.20

Usando o item 12.4.1 como exemplo (imagem abaixo) percebemos que o coédigo de
referéncia é 9875 e o valor unitario € R$ 10.61. Ao buscarmos este codigo na planilha
de insumos do SINAPI, encontramos o mesmo prego, deduzindo-se assim que a
planilha utilizou apenas o valor do insumo para compor o prego do servico.

Para evidenciar de forma clara e concisa o “erro” na montagem da planilha, fizemos
uma rapida busca na planilha de composigées analiticas do SINAPI e encontramos
duas composicdes que poderiam ter sido utilizadas em lugar do insumo (9875). A
depender do uso que se fara deste insumo na obra, deveria ter sido utilizado
a composicao 94651 com o custo de R$ 17,62 por metro ou a composigéo 89449 com
o custo de R$12,28 por metro do tubo. Nas imagens abaixo, percebemos claramente
que além do insumo 9875, outros custos devem fazer parte do precgo do servico.
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E importante ressaltar, que ao comparar o custo da composig&o 94651 (R$ 17,62) com
o valor do insumo 9875 (R$ 10,61) encontramos uma diferenca de 66,07% e para a
composicao 89449 (R$ 12,28), a diferenca fica em 15,74%. Em qualquer dos casos, a
diferenca é significativa e comprova a inexequibilidade do prego utilizado na planilha.

Volto a ressaltar, que este procedimento ocorreu para diversos itens da estimativa
orcamentaria tornando dificil calcular o impacto sobre o preco total.

Aguardamos o vosso posicionamento.

QUESTIONAMENTOS 09 de 23/10/2018 9:24:39

Prezados

Segundo planilha de orgamento, o valor do item 27.1 estaria associado a composicao
94581 do SINAPI. No entanto, a composicao do SINAPI tem valor de R$ 280,51 / m* e
na planilha foi colocado um valor de R$ 517,71 para uma unidade com 4,08m?.

Se seguirmos o preco do SINAPI, cada esquadria deveria custar 4,08 m?* x R$
280,51/m? = R$ 1.144 ,48.

Envio abaixo imagens para facilitar o entendimento.

JANELA PANORAMICA \

27. | 9458
1 1

PERFIL EM ALUMINIO ANONIZADO NATURAL LINHA GOLD DA ALCOA OU SIMILAR, 2,40X1,70M | U
=4,08 M2 N

Prezado Presidente da comissdo de licitagdo da Concorréncia Publica 01/2018 solicitamos
esclarecimento quanto a:
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QUESTIONAMENTOS 10 de 23/10/2018 10:50:54

e O valor do m? do item 3.10.8 e 4.9.8 esta com valor bem abaixo dos itens 2.10.6,
3.10.9,04.9.7 e 4.9.9 que correspondem ao mesmo servico com mesma equivaléncia
técnica;

e O valor total do item 29.2.1 na planilha orgamentaria do 6rgdo esta com valor
errado onde o valor unitario esta maior que o valor total, onde influencia no valor total

da obra.
Publique-se
Comlsséo

“m f{}i
Telma Sueli erelra 0s Santos (Presidente)
N -

it oud, 3 9 VO,

Rosana%e Leo/da Guarda Fabio Pina de Souza Vera de}mm

PROCESSO N°, 23066. 23066.031531/2018-12




